

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.24.2019 pn. *„Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach”*.

### **I. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), **przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

#### **Wniosek o wyjaśnienia z dnia 15.11.2019**

##### **1)Pytanie:**

Dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca wnosi o zmianę zapisu: w okresie ostatnich 5 lat Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. Wymaganie od Wykonawcy posiadania doświadczenia w dwóch takich realizacjach pozostaje nadmierne i niepotrzebnie ogranicza konkurencję. Wykonawca zdobywając doświadczenie przy takiej realizacji jest w stanie podjąć powierzonymu zadaniu, a dzięki temu Zamawiający umożliwi udział w przetargu większej liczbie wykonawców przez co zwiększy liczbę potencjalnych Wykonawców, konkurencyjność i atrakcyjność przetargu, a co za tym idzie doprowadzi do obniżenia potencjalnych cen ofertowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

##### **2)Pytanie:**

Dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca prosi o potwierdzenie, że polegając na zasobach podmiotu trzeciego może przedstawić dwa zobowiązania od różnych podmiotów, które spełniają wymóg: w okresie ostatnich 5 lat Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto, każda z firm.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tym zakresie będzie stosował zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

##### **3)Pytanie:**

Dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca prosi o informacje czy Zamawiający pisząc „o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto” miał na myśli wartość robót mostowych czy wartość zadania.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż warunek dotyczy wykonania przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda.

Zamawiający również uzna przedstawienie dwóch robót budowlanych które w swoim zakresie zawierają budowę lub przebudowę lub remont obiektu mostowego o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda.

#### **4)Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie Beneficjenta gwarancji wadialnej w formie innej niż pieniężna: Powiat Raciborski, ul. Plac Okrzei 4 , 47-400 Racibórz

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wymagania dotyczące wadium zostały opisane w pkt. 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **5)Pytanie:**

Czy Zamawiający uzna „posiadanie polisy ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na minimalną kwotę 1 000 000 zł (jeden milion zł) – ważną od daty podpisania umowy do dnia odbioru końcowego” jeśli Wykonawca ma już ubezpieczenie OC prowadzonej działalności na kwotę większą niż wymagany 1 000 000 zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wymagania dotyczące ubezpieczenia Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **6)Pytanie:**

Wykonawca prosi o zmianę zapisu w umowie i dopuszczenie fakturowania częściowego do 90%.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zwiększył możliwość wystawiania faktur częściowych do wysokości 80% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

#### **7)Pytanie:**

Wykonawca prosi o podanie orientacyjnej wartości zamówienia netto lub brutto ponieważ nie została ona ujęta w planie postępowań na 2019 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż przekaze informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

### **Wniosek o wyjaśnienia z dnia 13.11.2019 r.**

#### **1) Pytanie:**

W par. 11 ustęp 1 , pkt 1 lit b Umowy, Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na:

*niesprzyjające warunki atmosferyczne nietypowe dla danej pory roku utrzymujące się min. przez 3 dni kalendarzowe, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią (uwaga: w okresie zimowym do 15.04.2020 r. w zakresie temperatur jako nietypowe dla danej pory roku traktuje się występowanie temperatur poniżej  $-10^{\circ}\text{C}$ ).*

**Pytanie brzmi**, na jakiej podstawie Zamawiający określił graniczną temperaturę wykonania prac na  $-10^{\circ}\text{C}$ , skoro w STWiORB w ST nr M.13.00.00 w pkt 5.2.3 jest zapis o betonowaniu

konstrukcji w temperaturze nie niższej niż + 5 °C. Czy to oznacza , że Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za jakość betonu zabudowanego w temperaturach ujemnych?

**Odpowiedź :** Zamawiający informuje, iż nie określił granicznej temperatury wykonania prac na -10 °C. Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania umowy m.in. ze względu niesprzyjające warunki atmosferyczne nietypowe dla danej pory roku utrzymujące się min. przez 3 dni kalendarzowe, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią. Ponieważ w okresie zimowym temperatury ujemne są temperaturami typowymi, w tym zakresie Zamawiający określił że jako nietypowe traktuje się występowanie temperatur poniżej – 10 °C. Odpowiedzialność za jakość betonu zabudowanego w niskich temperaturach spoczywa na Wykonawcy.

## **2) Pytanie:**

Z uwagi na powyższe tj, że zasadnicze mostowe będą wykonywane w okresie zimowym, wnosimy o wydłużenie terminu wykonania umowy o 2 m-ce.

**Odpowiedź na pytanie 2:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje termin wykonania przedmiotu umowy do dnia: 31.05.2020r.

## **Wniosek o wyjaśnienia z dnia 13.11.2019 r.**

### **1) Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe raz w miesiącu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza dokonywanie odbioru wykonanych części przedmiotu umowy, nie częściej niż raz na miesiąc. Po spełnieniu pozostałych warunków umownych, Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę częściową.

*W związku z tym zmienia się we wzorze umowy zapis w § 5 ust. 3 na następujący:*

***„3. Odbiór wykonanych części przedmiotu umowy, dokonywany będzie nie częściej niż raz na miesiąc. Wykonawca każdorazowo przekaże inspektorowi nadzoru inwestorskiego kosztorysy powykonawcze w 2 egzemplarzach dla wykonanych robót.”***

### **2) Pytanie:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwiększenie fakturowania częściowego do maksymalnie 90%. Zaproponowana zmiana obniży koszty realizacji inwestycji publicznej, ponieważ pozwoli Wykonawcy na bieżąco regulować zobowiązania, wynikające z nabycia towarów i usług, bez konieczności zaciągania kredytów bankowych. Tym samym, powyższa zmiana istotnych postanowień umowy znacząco obniży zaoferowaną cenę Wykonawcy oraz poszerzy krąg ewentualnych podmiotów zainteresowanych uzyskaniem zamówienia publicznego, co niewątpliwie leży w interesie Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zwiększa możliwość wystawiania faktur częściowych do wysokości 80% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

*W związku z tym zmienia się we wzorze umowy;*

*- zapis w § 6 ust. 3 na następujący:*

***„3. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało częściami do wysokości 80 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w ust.1 oraz po odbiorze końcowym. Wartość wykonanych w danym okresie robót będzie obliczana w ten sposób, że ceny przyjmowane będą z kosztorysów ofertowych a ilości wykonanych w danym okresie robót, z książki obmiarów robót – prowadzonej przez Wykonawcę, pod warunkiem jej akceptacji przez inspektora nadzoru***

*inwestorskiego. Wykonawca będzie przedstawiać Zamawiającemu kosztorysy powykonawcze w 2 egzemplarzach zarówno po zakończeniu wykonania części, jak i całości przedmiotu umowy.”*

*- zapis w § 7 ust. 2 na następujący:*

*„2. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 6 ust. 1.”*

**3) Pytanie:**

Czy Zamawiający przewiduje jakiegokolwiek fakturowanie w 2019 roku?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej w 2019 roku.

**4) Pytanie:**

Prosimy o udostępnienie Pozwolenia na Budowę lub decyzji ZRID.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępni decyzję Pozwolenia na budowę wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

**5) Pytanie:**

Czy Zamawiający będzie w posiadaniu prolongaty dla zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu czy może jego przedłużenie będzie należało do obowiązków Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie jest wymagana prolongata dla zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu jeżeli zostanie ona wprowadzona w 2019 roku. W wypadku nie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w 2019 roku z powodów leżących po stronie Wykonawcy – jego przedłużenie będzie należało do obowiązków Wykonawcy.

*W związku z tym zmienia się we wzorze umowy:*

*- zapisy w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 na następujące:*

*„1) dostarczenie Wykonawcy, w jednym egzemplarzu w formie papierowej, dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących przedmiot niniejszej umowy oraz projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót i dziennika budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy,”*

*„2) przekazanie placu budowy przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy,”*

*- zapisy w § 2 ust. 3 pkt 4 i 6 na następujące:*

*„4) przyjęcie placu budowy od Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy,”*

*„6) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty przyjęcia placu budowy”.*

**6) Pytanie:**

Czy Zamawiający będzie w posiadaniu prolongaty dla zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu czy może jego przedłużenie będzie należało do obowiązków Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż z uwagi na to że wprowadzenie docelowej organizacji ruchu nastąpi w 2020 roku, uzyskanie prolongaty dla zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu leży w gestii Zamawiającego.

### **7) Pytanie:**

Założone w projekcie belki KUJAN 18A są aktualnie wycofywane z produkcji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści stosowanie belek KUJAN 18NG (Nowej Generacji) o tej samej kłaśnie nośności i tych samych gabarytach co belki założone w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż należy zastosować belki KUJAN 18A zgodnie z dokumentacją projektową.

### **8) Pytanie**

Betoniarnie w pobliżu przedmiotowej inwestycji nie oferują nasiąkliwości 4% przy jednoczesnym zachowaniu parametrów betonu wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści stosowanie betonu o nasiąkliwości do 5% aktualnie stosowanego w budownictwie mostowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, dopuszcza stosowanie betonu o nasiąkliwości do 5% aktualnie stosowanego w budownictwie mostowym.

### **9) Pytanie**

Prosimy o potwierdzenie deski posiadające aprobatę IBDiM, powszechnie stosowane w budownictwie mostowym. , że Zamawiający dopuści stosowanie prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu o wymiarach 50x99x4cm w kolorystyce zgodnej z opisem technicznym. Są to standardowe Powyższa zmiana obniży wysokość ofert i niewątpliwie przyspieszy realizację inwestycji.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż należy zastosować rozwiązanie ujęte w dokumentacji projektowej.

## **II. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .**

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1846 z późn. zm.), **zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:**

Zmianie ulega zał. nr 2 SIWZ w następujący sposób:

Zmianie ulega zał. nr 2 SIWZ – plik o nazwie *OR.VII.272.24.2019\_SIWZ\_zał.2 Wzór umowy* zastępuje się nowym opisem – plikiem o nazwie ***OR.VII.272.24.2019\_SIWZ\_zał.2 Wzór umowy PO ZMIANIE.***

Dodaje się zał. Nr.10 SIWZ – plik o nazwie *OR.VII.272.24.2019\_SIWZ\_zał. 10 Pozwolenie na budowę* oraz zał. Nr. 11 SIWZ – plik o nazwie *OR.VII.272.24.2019\_SIWZ\_zał. 11 Przyjęcie zgłoszenia.*

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

**Z up. STAROSTY  
Beata Bańczyk  
SEKRETARZ POWIATU**