

OR.VII.272.20.2018

Racibórz, dnia 30.07.2018r.

POWIAT RACIBORSKI

Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.20.2018 pn.

„Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa mebli specjalistycznych i wyposażenia dydaktycznego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informuję, iż zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ustr. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), przedstawiam poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla części IV i V do dnia 29.09.2018r.?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla części IV i V do dnia 29.09.2018r.

PYTANIE 2

Cz. III – Czy Zamawiający wymaga aby zestaw elementów pneumatycznych był wyposażony w uchwyty mocujące do płyt montażowych profilowych i dostosowany do szybkiego montażu i demontażu?

Jeśli tak, to do jakiego systemu profilowego (Bosch, item, inny) mają być przystosowane dostarczane elementy pneumatyczne i elektropneumatyczne?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający wymaga aby zestaw elementów pneumatycznych był wyposażony w uchwyty mocujące do płyt montażowych profilowanych i dostosowany do szybkiego montażu i demontażu.

Zamawiający wymaga aby elementy pneumatyczne wyposażone były w uchwyty mocujące (adaptacyjne) pozwalające na montaż elementów za pomocą śrub M5x20.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

2018.07.30

POWIAT RACIBORSKI

I. Zmianie ulega termin wykonania zamówienia dla części IV i V do 29.09.2018r., w Plac Okrzei 4 47-400 Racibórz związku z czym:

- pkt. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż:

CZEŚĆ I, II, III, IV i V do 29.09.2018r.

- pkt 13.1 ppk 3) otrzymuje brzmienie:

Kryterium nr 3 „Termin realizacji zamówienia”

Waga kryterium nr 3: 20%

Opis: do oceny ofert w kryterium 3 zamawiający przyjmie termin wykonania zamówienia podany przez wykonawcę w formularzu OFERTY, przy czym:

- „termin realizacji zamówienia” określa czas, w jakim wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia,
- oferowany przez wykonawcę termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż:
 - **CZEŚĆ I, II, III, IV i V do 29.09.2018r.**

zaoferowanie terminu dłuższego niż powyżej (w zależności od części) spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.,

- w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże terminu realizacji zamówienia, zamawiający przyjmie termin wykonania usługi:
 - **CZEŚĆ I, II, III, IV i V do 29.09.2018r.**
- w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wykonania usługi krótszy niż:
 - **CZEŚĆ I, II, III, IV i V do 15.09.2018r.**

w celu obliczenia punktów w tym kryterium zamawiający przyjmie terminy realizacji zamówienia do 15.09.2018r. natomiast do umowy zostanie wpisany termin wskazany przez wykonawcę.

- pkt 13.2 ppk 3) otrzymuje brzmienie:

Oferty w kryterium nr 3 „Termin realizacji zamówienia” zostaną ocenione następująco:

CZEŚĆ I, II, III, IV i V

realizacja zamówienia:

- do dnia 29.09.2018r. – 0 pkt
- do dnia 22.09.2018r. – 10 pkt
- do dnia 15.09.2018r. – 20 pkt.

2. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
3. W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu na w/w postępowanie zamieszczone w BZP pod nr 594125-N-2018 z dnia 2018-07-25 r.