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1 WSTEP
Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystgpi w SIWZ nalezy rozumie¢ Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r do
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych /ST /.
Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegélnych

wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania :

Termomodernizacja budynku wraz z izolacjg sali gimnastycznej w ZSO Nr 2 w Raciborzu.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdinymi lub Szczegdtowymi Warunkami
Umowy przewazajace znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2 Zakres stosowania / ST /.
Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac¢ w zleceniu i
wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.
Integralng czes¢ opracowania stanowig : Projekt Budowlany i Przedmiar Robét.

1.3 Zakres rob6t obj etych /ST /.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowiacymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajéw robét. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robdt zgodnych z pkt. 1.1.

1.3.1 Ogolny opis zakresu robét

45321000-3  lIzolacja cieplna
45300000-0 Instalacja odgromowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar Rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu i gruzu na odkfad,

1.5. Ogoélne wymagania dotycz agce realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
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Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz rob6t poza

terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w
szczegoblnosci:

(&) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnoscig ich mienia stuzagcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oso6b nieupowaznionych.

(b) Przed przystapieniem do robdt Wykonawca umiesci tablice informacyjng oraz tablice

ostrzegawcze, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét.

(c) Koszt zabezpieczenia Teren Budowy i robét poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie, iz jest wigczony w Cene Zadania.

2. MATERIALY

2.1 Wstep

1. Materialy pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z oferta oraz utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, nie powodujgc zagrozenia dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé zastosowanych
materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
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Wykonawca.

5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

(@) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:
1. Zanieczyszczeniem zbiorkoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
2. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. Mozliwoscig powstania pozaru.

5.3. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty latwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

5.5. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

5.6. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie i inne odnosne dokumenty.

5.7. Tablice informacyjne
Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Robét
Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

6.2. Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen
Do uzycia dopuszczone beda tylko te materiaty , ktore posiadaja :

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Normag lub

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej normy,
Inspektor dopusci do uzycia tylko materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i STWIORB.

6.3. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia rob6t do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

» Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

» Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

» Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw Robot,
» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,
* Inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
e Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» Protokoly przekazania Terenu Budowy,
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e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  Protokoty odbioru robét,

2) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w
biurze Wykonawcy robo6t. Zaginiecie, ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Przyjeto ryczalttowy sposob rozliczenia robét.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przej ecia robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior czesciowy
b) Odbiér kohcowy
c) Odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot.
Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 5 dni od daty zgloszenia Komisja
przystapi do odbioru robot.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér ko Acowy robot
Odbiér rob6t nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

»  Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

» Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

» Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przekazania dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

* Inspektor Nadzoru wystawi Protokét odbioru robét stwierdzajacy zakonczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezme réwniez udziat w przekazaniu.

» Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Rysunkami i Specyfikacjami.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego robét
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Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

* Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie z
wymaganiami przepiséw prawa budowlanego,

« Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

e Ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy

e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

» Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.

Wszystkie zarzagdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalone ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* Robocizne bezposredniag,

*  Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzetu na Terenu Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» Koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodza, place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy koszty dotyczace oznakowania robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczace wykonanych
rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robot w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Przedmiarze robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Podstawg ptatnosci bedzie pozytywny protokét odbioru rob6t budowlanych. Podstawa ptatnosci sg ceny

ryczattowe.

9.3. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

e Ustawi¢ i utrzymacé tablice informacyjne przez okres wykonywania robét

Urzadzenia bedg posiadaly tabliczki znamieniowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji urzgdzenia.
Wszystkie napisy na urzgdzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp. Niezbedne do
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identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako inteligentna czesé i nalezy je czyta¢ wytgcznie z Rysunkami
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostanie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (
PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo o
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

2. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U.

Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6zn. zm.,

10. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw,
Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992
r., zpoézn. zm.).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 )

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002r.)

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pdzn. zmianami
(Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)
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