

Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi

Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej - „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Rejonowy w Raciborzu

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamówienia Publiczne

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276225587

1.5.) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gamowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 755 37 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-raciborz.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://www.miniportal.uzp.gov.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej - „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka”

2.4.) Numer oferty, która została wybrana: 440040-5-10-040-0040-44-0000-77-0-0040-4551

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e08a942-6946-11ec-ae11-7e3311ed11dc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026956/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20 09:19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00337655/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 26/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 341643,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej we wszystkich branżach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka".

Zakres zadania obejmuje :

- a) pozyskanie mapy do celów projektowych
- b) opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej we wszystkich branżach,
- c) opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- d) pozyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę (jeżeli będą konieczne),
- e) świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy.

Opracowanie dokumentacji będzie następowało w dwóch etapach:

- Etap I obejmuje opracowanie dokumentacji w następującym zakresie:

Blok D

- docieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu płyt styropianowych grafitowych gr. 10 cm wykończonych metodą bezspoinową i tynkiem strukturalnym z zachowaniem istniejącej kolorystyki,
- docieplenie cokołu styropianem gr. 10cm,
- wymianę okien aluminiowych na PCV, trójszybowe, z nawiewnikami ciśnieniowymi,
- wymianę drzwi aluminiowych zewnętrznych (wg. wskazań zamawiającego)

- wymianę drzwi przy podjeździe dla karetek
- wymianę drzwi drewnianych w ścianach zewnętrznych – 3 szt. (wg. wskazań Zamawiającego).
- wymianę naświetli znajdujących się na dachu, które doświetlają korytarz na piętrze.
- przeanalizowanie możliwości wymiany lub modernizacji fasady szklanej znajdującej się w holu głównym w klatce schodowej.
- ocieplenie stropodachu przy użyciu wełny mineralnej gr.18 cm ułożonej na stropie w przestrzeni pustki powietrznej.
- modernizacja instalacji c.o

Pozostałe bloki:

- modernizacja instalacji oświetleniowej (B+F), C, (A+E), (H+G), (J+I), B2, tlenownia TL, zakaźny Z, budynek odpadów medycznych, istniejąca kotłownia (w zakresie pomieszczeń biurowych).
- ocieplenie stropodachów bloków D, B, A, H i C.
- remont zadaszania o konstrukcji stalowej nad wejściem głównym do bloku D (wymiana drzwi przy podjeździe dla karetek).

● Etap II – obejmuje:

- Aktualizację dokumentacji dotyczącej budowy budynku kotłowni gazowo-olejowej z instalacją gruntowych pomp ciepła oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
- Modernizację źródła ciepła oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,
- Montaż paneli fotowoltaicznych
- System zarządzania energią.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 8 i 10-13 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta