

ZMIANA TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.23.2020 pn.
**„Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-
historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu” - wykonanie
robót budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostaw wyposażenia”.**

Zamawiający informuje, iż w związku z przygotowaniem wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zmianie ulegnie termin składania ofert oraz termin związania ofertą w następujący sposób:

I Zmianie ulegnie SWZ w następujący sposób:

Pkt.10. Termin związania ofertą.

10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia ~~17.12.2022r.~~
24.12.2022 r.

Pkt.12. Sposób i termin składania i otwarcia ofert

12.1. Sposób i termin składania i otwarcia ofert. 12.1. Wykonawca składa ofertę do dnia ~~19.09.2022r.~~ **26.09.2022 r.**, do godziny 11:00 (...)

12.10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ~~19.09.2022 r.~~ **26.09.2022r. o godzinie 11:30**
(...)

III. Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 137 ust. 4 Ustawy, dokona zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie opisanym w pkt I. Ogłoszenie zostało w dniu 13.09.2022 przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Z up. S T A R O S T Y
Beata Bańczyk
SEKRETARZ POWIATU

Sporządziła: Anita Stuchły, tel. 385