

Powiat Raciborski
Plac Stefana Okrzei 4
47 – 400 Racibórz
OR.VII.272.14.2023

Racibórz, dnia 11.10.2023r.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.14.2023 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Dostawa 30 fabrycznie nowych komputerów typu AIO, 2 komputerów typu desktop, urządzenia wielofunkcyjnego, serwera kopii zapasowych, napędu RDX oraz kaset (dysków) RDX, wraz z systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem biurowym- post. IV**”.

Informujemy, że:

- 1) przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w **Części III - Fabrycznie nowy napęd RDX wraz z pięcioma kasetami RDX o pojemności 4TB** zostało unieważnione w dniu 11.10.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 7 w związku z art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), ponieważ wykonawca Bartosz Raczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą **Dabacom**, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Ojcowskiej 17, którego oferta w **Części III** postępowania została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylał się od podpisania umowy. Wykonawca mimo otrzymania dokumentu umowy jednostronnie podpisanej przez zamawiającego, dokumentu nie podpisał, co potwierdził następnie pismem z dnia 6.10.2023 r. informującym zamawiającego o odstąpieniu od zawarcia umowy.
- 2) przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w **Części II - Fabrycznie nowy serwer typu NAS (Network Attached Storage)** oraz w **Części V - Fabrycznie nowe urządzenie wielofunkcyjne** zostało unieważnione w dniu 11.10.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 7 w związku z art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), ponieważ wykonawca Maciej Kuźlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: **Web-Profit Maciej Kuźlik** z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Spokojnej 18, którego oferty w **Części II** oraz w **Części V** postępowania zostały wybrane jako najkorzystniejsze, uchyla się od podpisania umów. Oryginały dokumentów umów, podpisane jednostronnie przez zamawiającego zostały przesłane do wykonawcy pocztą poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i zostały przez niego odebrane, natomiast nie zostały podpisane. Mimo wielokrotnych prób kontaktu z niniejszym wykonawcą nie podpisał on umów. Mając na uwadze upływ terminów umownych oraz brak możliwości ich dochowania, a także konieczność terminowego rozliczenia projektu „Cyfrowy powiat” z którego pochodzą środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego zamówienia, postanowiono jak wyżej.

Z up. STAROSTY

Beata Bańczyk