

Racibórz, dnia 18.09.2024 r.

Powiat Raciborski
Plac Stefana Okrzei 4
47-400 Racibórz

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.13.2024 pn.: **„Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu” - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”)**.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Powiat Raciborski zmienia treść SWZ oraz załączników w ww postępowaniu w następujący sposób:

Pkt.3.1 otrzymuje brzmienie:

„3.1 Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie polega na:

- 1) wykonaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy pn. **„Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu”** z września 2024 r. oraz pozostałe dokumenty dołączone do SWZ;
- 2) uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód oraz uzyskanie zezwoleń na realizację robót budowlanych (pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenia na budowę) od organu administracji architektoniczno-budowlanej;
- 3) wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn.: **„Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu”** na podstawie dokumentacji projektowej, w zakresie i ilościach zgodnych z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz pozostałymi dokumentami dołączonymi do SWZ.

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu obejmuje głównie:

1) budowę:

- sali gimnastycznej o pow. zabudowy ok. 361,10 m² wraz z podpiwniczeniem, w tym: dwie salki gimnastyczne z demontowaną/ruchomą ścianką pomiędzy nimi, pomieszczenie socjalne dla nauczycieli, pomieszczenia gospodarczego/magazynku na sprzęt sportowy, sanitariatów, szatni dla uczniów, magazynu w części piwnicznej,
- łącznika ze szkoły do nowego budynku o pow. zabudowy ok. 22,92 m²,
- boiska do piłki nożnej o wymiarach ok. 57,8 m x 27,2 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami, drenażem i odwodnieniem liniowym,
- 2 torowej bieżni do biegu na 60 m, o wymiarach ok. 70 m x 2,9 m i nawierzchni poliuretanowej,
- rozbiegu do skoku w dal o wymiarach ok. 43,7 m x 1,5 m i nawierzchni poliuretanowej wraz z ze skoczną do skoku w dal i piaskownicą o wymiarach ok. 8,2 m x 3,0 m,

- boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę oraz koszykówkę o wymiarach ok. 33,5 m x 20,0-21,3 m o nawierzchni polipropylenowej na nasypie oraz konstrukcji żelbetowej wraz z niezbędnymi urządzeniami,
 - przy boisku wielofunkcyjnym:
 - tunelu żelbetowego prowadzącego do istniejącego wejścia do schronu o długości 9,7 m i szerokości 1,4 m z posadzką betonową na gruncie wraz ze schodami,
 - schodów terenowych żelbetowych o szerokości 15,5 m, prowadzących z poziomu terenu na poziom tego boiska,
 - dźwigu osobowego umożliwiającego przemieszczanie się z poziomu terenu na poziom tego boiska,
 - trybun wraz z siedziskami, barierkami i schodami,
 - piłkochwyłów z siatki polipropylenowej PP o gr. min. 4 mm o oczku 100x100mm i wysokościach 4 m i 2,5m,
 - strefy street workout o wymiarach placu ok. 7,6 x 6,2 m wraz z zestawem urządzeń o nawierzchni bezpiecznej z gum mat przerostowych,
 - szachów terenowych o wymiarach placu ok. 3,6 x 3,6 m (polu gry 3,2 x 3,2 m),
 - murowanej wiaty śmietnikowej o wymiarach ok. 6,6 x 5,1 m i wysokości 2,6 m,
 - obiektów i miejsc rekreacyjnych dla uczniów w formie dwóch pergoli z siedziskami i stołami stałymi przy budynku szkoły, pozostałych stołów i siedzisk oraz montaż ławek, koszy i drewnianych donic,
 - wykonania pozostałego zagospodarowania przy nowej infrastrukturze o nawierzchni:
 - poliuretanowej o łącznej nawierzchni ok. 165,7 m²,
 - asfaltowej o łącznej powierzchni ok. 393,5 m²,
 - z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 190,8 m²,
 - z płyty chodnikowej 200 x100 cm o łącznej powierzchni ok. 431,3 m²,
 - ogrodzenia szkoły:
 - od ulicy Szczęśliwej murowanego z bloczków betonowych oraz palisady pionowej o wysokości 150 cm wraz z 2 bramami wjazdowymi,
 - od strony ulicy Radosnej i działki nr 450/78 w formie ekranów dźwiękochłonnych pełnych, prefabrykowanych z płyt wiórowych lub poliuretanowych o wysokości 250 cm,
 - od ul. Wyszyńskiego murowanego z bloczków betonowych oraz palisady pionowej o wysokości 150 cm wraz z 2 bramami wjazdowymi,
 - oświetlenia infrastruktury sportowej i terenu,
- 2) roboty w zakresie kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz roboty w zakresie przyłączenia kanalizacji sanitarnej,
- 3) roboty rozbiórkowe istniejącego budynku technicznego, wiaty śmietnikowej, kanału samochodowego, boiska betonowego, kortów tenisowych, drogi z płyt betonowych,
- 4) roboty rozbiórkowe ogrodzenia szkoły od strony ul. Szczęśliwej, Radosnej i Wyszyńskiego,
- 5) wykonanie prac towarzyszących m.in. w zakresie drzew i zieleńców.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie funkcjonalno – użytkowym pn. **„Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu”** z września 2024 r. wraz z opinią geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne dla potrzeb tej inwestycji.”

Pkt 3.2 otrzymuje brzmienie:

„3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 Dokumentacja techniczna, ujętą w pliku o nazwie „OR.VII.272.13.2024_SWZ Zał.2

Dokumentacja techniczna - ZMIANA” oraz załączniku nr 1 wzór umowy do SWZ, zapisany w pliku o nazwie „OR.VII.272.13.2024_SWZ_zal_1_Wzór umowy - ZMIANA”.

Pkt 3.4 otrzymuje brzmienie:

„3.4 Zamawiający na podstawie art. 95 ust 1 Ustawy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niniejsze roboty budowlane pod kierownictwem kierownika budowy lub kierowników robót były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.):

- 1) wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót rozbiórkowych i ziemnych,
- 2) wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót konstrukcyjnych, murarskich, ciesielskich, dekarских, termoizolacyjnych i elewacyjnych, montażem stolarki okiennej i drzwiowej, posadzkowych, tynkarskich, wykończeniowych dot. budowy sali gimnastycznej i łącznika,
- 3) wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót dotyczących instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, dot. budowy sali gimnastycznej i łącznika,
- 4) wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót dotyczących instalacji: elektrycznych gniazd i zasilania urządzeń, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, odgromowej, oświetlenia budynku i awaryjnego. dot. budowy sali gimnastycznej i łącznika,
- 5) wykonywanie wszystkich robót mechanicznych i ręcznych związanych z wykonaniem konstrukcji i nawierzchni boisk do piłki nożnej i wielofunkcyjnego, bieżni do biegu na 60 m i do skoku w dal wraz z piaskownicą, konstrukcji i wykończenia tunelu żelbetowego do schronu, schodów terenowych żelbetowych, trybun, oraz murowanej wiaty śmietnikowej,
- 6) wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót związanych z wykonaniem instalacji drenażu, odwodnienia i oświetlenia elementów zagospodarowania terenu, oraz związanych z wykonaniem ekranów dźwiękochłonnych, ogrodzenia, piłkochwyków, obiektów i miejsc rekreacyjnych oraz pozostałego zagospodarowania terenu.”

Pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4. Termin wykonania zamówienia.

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu 1 – rozbiórka: w terminie **do 40 dni od daty podpisania umowy**,
- 2) wykonanie robót rozbiórkowych niezbędnych do realizacji etapu 2 - budowa sali gimnastycznej i łącznika: w terminie **do 90 dni od daty podpisania umowy**,
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu 2 - budowa sali gimnastycznej i łącznika: w terminie **do 75 dni od daty podpisania umowy**,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu 3 - pozostały zakres: w terminie **do 180 dni od daty podpisania umowy**,
- 5) wykonanie 55% przedmiotu umowy w terminie **do 320 dni od daty podpisania umowy**,
- 6) zakończenie całości przedmiotu umowy: w terminie **do 430 dni od daty podpisania umowy**.

W A Ż N E

Zamawiający dokonuje zmiany załączników w przedmiotowym postępowaniu.

Obowiązujące pliki:

- OR.VII.274.13.2024_SWZ_zal.1_Wzór Umowy- ZMIANA
- OR.VII.274.13.2024_SWZ_zal. 1_Wzór umowy – harmonogram

- OR.VII.272.13.2024. SWZ Zał.2 Dokumentacja Techniczna – ZMIANA

Pliki nieobowiązujące:

- OR.VII.272.13.2024_SWZ_zał. 1_Wzór umowy
- OR.VII.272.13.2024_SWZ_Zał. 2a_Dokumentacja techniczna
- OR.VII.272.13.2024_SWZ_Zał. 2b_Dokumentacja techniczna

W związku z powyższym zmianie ulegają terminy określone w SWZ:

- Punkt 13.1 SWZ:
Wykonawca składa ofertę do dnia **3.10.2024 r.**, do godziny 9:00(...)
- Punkt 13.16 SWZ:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **3.10.2024 r.**, o godzinie 9:30.
- Punkt 11.1 SWZ:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **1.11.2024 r.**

Pozostała treść SWZ bez zmian.

W załączeniu:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Z up. STAROSTY

Beata Bańczyk
SEKRETARZ POWIATU

M. Szczęsny