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Racibórz_ZSO 2 Termomodernizacja
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45320000-6 DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 1 24
2 45321000-3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 25 72
3 45300000-0 INSTALACJE 73 86

3.1 45300000-0 Instalacja odgromowa 73 86
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45320000-6 DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
1

d.1
KNR 2-31
1207-06
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp-
ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<el.pół-zach.>50,20*0,50 m2 25,100
RAZEM 25,100

2
d.1

KNR 2-31
1203-02

ST-02.
00.

Przestawienie obrzeŜy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

<jw>50,20 m 50,200
RAZEM 50,200

3
d.1

KNR AT-03
0101-01

ST-02.
00.

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

<el.poł-zach.>19,36 m 19,360
<el.poł-wsch.>13,02 m 13,020

RAZEM 32,380
4

d.1
KNR AT-03
0101-04

ST-02.
00.

Cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm m

<el.pół-wsch.>17,94+15,75 m 33,690
<el.poł-wsch.>18,50 m 18,500

RAZEM 52,190
5

d.1
KNR AT-03
0101-05

ST-02.
00.

Dodatek za kaŜdy 1 cm gł. cięcia ponad 6 cm nawierzchni betonowych
niespękanych
Krotność = 4

m

poz.4 m 52,190
RAZEM 52,190

6
d.1

KNR 2-31
0801-05

ST-02.
00.

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości
ok.4 cm

m2

<el.poł-zach.>17,30*2,0 m2 34,600
<el.poł-wsch.>13,03*2,0 m2 26,060

RAZEM 60,660
7

d.1
KNR 2-31
0801-01

ST-02.
00.

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości ok. 12 cm m2

<el.pół-wsch.>17,94*1,0+15,75*1,0 m2 33,690
<el.poł-wsch.>14,61*0,50+15,86*1,0 m2 23,165
<el.pół-zach.>(5,97+6,74)*0,50 m2 6,355
<el.poł-zach.>17,30*1,0 m2 17,300
<el.poł-wsch.>13,03*1,0 m2 13,030

RAZEM 93,540
8

d.1
KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.7*0,12+poz.6*0,04 m3 13,651
RAZEM 13,651

9
d.1

KNR 4-01
0102-03
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

<el.południowo-wschodnia>1,20*(18,50+25,42+0,70*4+0,57*3+0,80*2)*
0,80

m3 48,029

<el.południowo-zachodnia>1,20*(15,0+0,80)*0,80 m3 15,168
<el.północno-wschodnia>1,20*(18,19+15,0+0,80*2)*0,80 m3 33,398

RAZEM 96,595
10

d.1
KNR 4-01
0102-06

ST-02.
00.

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV

m3

<el.południowo-zachodnia>1,90*(17,56+0,80)*0,80 m3 27,907
<el.północno-zachodnia>1,90*(50,45+0,84*8+0,80*2)*0,80 m3 89,330

RAZEM 117,237
11

d.1
KNR 4-01
0107-01
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na
głębokość do 3 m

m2

<el.południowo-wchodnia>1,20*(18,50+25,42+0,70*4+0,57*3+0,80*2) m2 60,036
<el.południowo-zachodnia>1,90*(17,56+0,80)+1,20*(15,0+0,80) m2 53,844
<północno-zachodnia>1,90*(50,45+0,84*8+0,80*2) m2 111,663
<północno-wschodnia>1,20*(18,19+15,0+0,80*2) m2 41,748

RAZEM 267,291
12

d.1
KNR 4-01
0619-03

ST-02.
00.

Oczyszczenie przy uŜyciu szczotek stalowych ścian m2

<el.południowo-wchodnia>1,20*(18,50+25,42+0,70*4+0,57*3) m2 58,116
<el.południowo-zachodnia>1,90*17,56+1,20*15,0 m2 51,364
<północno-zachodnia>1,90*(14,50+0,84*8) m2 40,318
<północno-wschodnia>1,20*(18,19+15,0) m2 39,828

RAZEM 189,626
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13
d.1

KNR 4-01
0727-03

ST-02.
00.

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłoŜach z z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejs-
cu )

m2

poz.12*10% m2 18,963
RAZEM 18,963

14
d.1

KNR 9-15
0102-01

ST-02.
00.

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowa-
nych   preparatem do gruntowania

m2

poz.15 m2 263,504
RAZEM 263,504

15
d.1

KNR 9-15
0301-03
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Izolacje powierzchni pionowych z  membrana  Syntetyczna
wodoszczelna, antygazowa chemoodporna i antydadonowa membrana
LDPE

m2

<el.południowo-wchodnia>1,80*(18,50+25,42+0,70*4+0,57*3) m2 87,174
<el.południowo-zachodnia>2,5*17,56+1,80*15,0 m2 70,900
<północno-zachodnia>2,50*(14,50+0,84*8) m2 53,050
<północno-wschodnia>1,80*(14,1+15,0) m2 52,380

RAZEM 263,504
16

d.1
KNR 9-15
0401-01

ST-02.
00.

Izolacje cieplne z płyt styropianu   XPS  grub.11 cm - pionowe m2

<el.południowo-wchodnia>1,0*(18,50+25,42+0,70*4+0,57*3) m2 48,430
<el.południowo-zachodnia>1,0*17,56 m2 17,560
<północno-zachodnia>1,0*(50,45+0,84*8) m2 57,170
<północno-wschodnia>1,0*18,19 m2 18,190

RAZEM 141,350
17

d.1
KNR 9-15
0501-01
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

DrenaŜ i ochrona pionowa ścian fundamentowych z foli kubełkowej drenu-
jącej  -

m2

<el.południowo-wchodnia>1,40*(18,50+25,42+0,70*4+0,57*3) m2 67,802
<el.południowo-zachodnia>2,1*17,56+1,40*15,0 m2 57,876
<północno-zachodnia>2,10*(50,45+0,84*8) m2 120,057
<północno-wschodnia>1,40*(18,19+15,0) m2 46,466

RAZEM 292,201
18

d.1
KNR 4-01
0105-03

ST-02.
00.

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

(poz.9+poz.10)-poz.20 m3 193,164
RAZEM 193,164

19
d.1

KNR 2-31
0104-01

ST-02.
00.

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach
- grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.1+poz.24 m2 51,195
RAZEM 51,195

20
d.1

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

ST-02.
00.

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt
kat. IV

m3

poz.16*0,11+poz.19*0,10 m3 20,668
RAZEM 20,668

21
d.1

KNR 2-31
0402-03

ST-02.
00.

Ława betonowa zwykła pod obrzeŜe m3

poz.22*0,05 m3 3,876
RAZEM 3,876

22
d.1

KNNR 6
0404-04

ST-02.
00.

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m

<el.pół-wsch.>17,94+0,50*2+15,75 m 34,690
<el.poł-wsch.>14,61+15,50 m 30,110
<el.pół-zach.>5,97+6,74 m 12,710
A  (suma częściowa) --------------

m 77,510
RAZEM 77,510

23
d.1

KNNR 2
1201-03
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Podkłady z ubitych materiałów sypkich z Ŝwiru, opaska m3

poz.22A*0,50*0,20 m3 7,751
RAZEM 7,751

24
d.1

KNR 2-31
0502-06

ST-02.
00.

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

<el.pół-wsch.>(17,94+15,75)*0,50 m2 16,845
<el.poł-wsch.>18,50*0,50 m2 9,250

RAZEM 26,095
2 45321000-3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
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25
d.2

KNR 4-01
0354-11

ST-02.
00.

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - odpady stalowe
do dyspozycji inwestora

m

<el.południowo-wschodnia>1,64*7+1,66*3+1,67*2+1,35*10 m 33,300
<el.południowo-zachodnia>0,76*9+0,80 m 7,640
<el.północno-zachodnia>1,60*4+1,35*10+0,76*4 m 22,940
<el.północno-wschodnia>2,36*5 m 11,800

RAZEM 75,680
26

d.2
KNR 4-01
0535-08

ST-02.
00.

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

poz.27*0,25 m2 33,328
<el.południowo-wschodnia-okap>(25,50+7,70+10,70)*0,35 m2 15,365
<el.północno-zachodnia-okap>(16,85+8,52)*0,35 m2 8,880
<el.północno-wschodnia-dach>6,42*1,10+1,02*0,96*2+4,25*0,60*2+
(7,27*2+2,85)*0,35

m2 20,207

RAZEM 77,780
27

d.2
KNR 4-01
0535-03
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do uŜytku m

<el.południowo-wschodnia>24,70+8,52+16,85+7,67+25,50 m 83,240
<el.północno-zachodnia>16,85+24,70+8,52 m 50,070

RAZEM 133,310
28

d.2
KNR 4-01
0535-05
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m

<el.południowo-wschodnia>2,85*2+0,65*2+2,90*3+3,95 m 19,650
<el.północno-zachodnia>3,30*2+3,0*2+5,20*2 m 23,000

RAZEM 42,650
29

d.2
KNR 4-01
0354-06

ST-02.
00.

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
1 m2

szt.

9+1+4 szt. 14,000
RAZEM 14,000

30
d.2

KNR 4-01
0354-15

ST-02.
00.

Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - od-
pady stalowe do dyspozycji inwestora

szt.

<drabina>10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

31
d.2

KNR 4-01
1212-05 01

ST-02.
00.

Malowanie ftalową prostych krat i balustrad - dwukrotne m2

<el.południowo-zachodnia>0,73*0,80*9+0,8*1,0*1 m2 6,056
<el.północno-zachodnia>1,60*1,60*4+0,80*0,76*4 m2 12,672

RAZEM 18,728
32

d.2
KNR 2-02
1210-02
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2,
montaŜ po uprzednim dopasowaniu do istniejących otworów, kraty z de-
montaŜu

m2

poz.31 m2 18,728
RAZEM 18,728

33
d.2

KNR 0-17
2608-01

ST-02.
00.

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

<ściany>
<el.południowa-wschodnia>
<niska>2,90*(25,50+7,66+0,70*4+0,64*3)+3,96*10,70 m2 152,224
<wysoka>0,70*8,52+2,25*24,83+1,0*6,15+1,50*8 m2 79,982
<gzyms>0,90*24,70+0,30*0,85*4 m2 23,250
<okap>0,20*(25,50+7,66+10,70) m2 8,772
<el.południowa-zachodnia> 
<niska>58,93+8,52+2,77 m2 70,220
<wysoka>61,30 m2 61,300
<ponad dachem>0,70*5,92+0,30*4,50*2+1,0*2 m2 8,844
<el.północno-zachodnia>
<niska>3,30*16,85+3,05*8,52 m2 81,591
<wysoka>4,60*24,83 m2 114,218
<gzyms>0,90*24,70+0,30*0,85*4 m2 23,250
<okap>0,20*(16,88+8,52) m2 5,080
<el.północno-wschodnia>
<niska>69,30 m2 69,300
<wysoka>61,30 m2 61,300
<ponad dachem>0,70*5,92+0,30*4,50*2+1,0*2 m2 8,844
A  (suma częściowa) --------------

m2 768,175
<el.południowo-zachodnia-łacznik>3,0*15,86 m2 47,580
<el.północno-wschodnia-łacznik>3,0*15,86 m2 47,580
B  (suma częściowa) --------------

m2 95,160
RAZEM 863,335
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34
d.2

KNR 0-17
2608-04

ST-02.
00.

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

poz.33 m2 863,335
RAZEM 863,335

35
d.2

KNR 0-17
2608-05

ST-02.
00.

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa m2

poz.33A m2 768,175
RAZEM 768,175

36
d.2

ZKNR C-1
0104-02

ST-02.
00.

Bezspoinowy system dociepleń. MontaŜ listew cokołowych do podłoŜa z
cegły

m

<el.południowa-wschodnia>5,39+16,57+7,66+7,19 m 36,810
<el.południowo-zachodnia>14,50+2,83 m 17,330
<el.północno-zachodnia>21,80+4,30*3+13,50 m 48,200
<el.północno-wschodnia>17,94 m 17,940

RAZEM 120,280
37

d.2
KNR 0-17
2609-02

ST-02.
00.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
grub.2 cm, wyrównanie ścian

m2

poz.35*10% m2 76,818
RAZEM 76,818

38
d.2

KNR 0-17
2609-01

ST-02.
00.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
EPS 70- 040 grub.13cm do ścian

m2

poz.33A m2 768,175
<el.południowo-wschodnia>-1,50*2,10*2-1,64*1,19*7-1,66*1,19*3-1,67*
1,64*2-1,35*1,99*10-2,28*0,50*4-1,50*8

m2 -74,790

<el.północno-zachodnia>-1,60*1,64*4-1,35*1,99*10-4,55*0,50*4-3,10*8 m2 -71,261
<el.północno-wschodnia>-2,36*1,64*5 m2 -19,352
-poz.39 m2 -64,369

RAZEM 538,403
39

d.2
KNR 0-17
2609-01

ST-02.
00.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
ekstrudowanych XPS grub.11 cm do ścian cokołu

m2

<el.południowo-wschodnia>0,37*(5,39+16,57)+2,10+1,15*7,19 m2 18,494
<el.południowo-zachodnia>6,20+1,0 m2 7,200
<el.północno-zachodnia>0,43*(21,80+4,30*4+13,50) m2 22,575
<el.północno-wschodnia>16,10 m2 16,100

RAZEM 64,369
40

d.2
KNR 0-17
2609-02
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
XPS gr.8 cm

m2

<el.południowa-wschodnia>
<gzyms>0,90*24,70+0,30*0,85*4 <wygląd i wymiary dostosowane do ist-
niejących>

m2 23,250

<podpory>2,28*0,50*4+1,50*8 m2 16,560
<el.północno-zachodnia>
<gzyms>0,90*24,70+0,30*0,85*4 <wygląd i wymiary dostosowane do ist-
niejących>

m2 23,250

<podpory>4,55*0,50*4+3,10*8 m2 33,900
<el.południowo-zachodnia-gzyms>0,35*(6,42+1,02*2)*2 <wygląd i wymia-
ry dostosowane do istniejących>

m2 5,922

<el.północno-wschodnia-gzyms>0,35*(6,42+1,02*2)*2 <wygląd i wymiary
dostosowane do istniejących>

m2 5,922

RAZEM 108,804
41

d.2
KNR 0-17
2609-02

ST-02.
00.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
gr.2 cm do ościeŜy

m2

245,01*0,30 m2 73,503
RAZEM 73,503

42
d.2

KNR 0-17
2609-02
analogia

ST-02.
00.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
gr.2 cm

m2

<el.południowa-wschodnia>
<okap>0,20*(25,50+7,66+10,70) m2 8,772
<el.północno-zachodnia>
<okap>0,20*(16,88+8,52) m2 5,080

RAZEM 13,852
43

d.2
KNR 0-17
2609-02
analogia

ST-02.
00.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
gr.4 cm

m2

<el.południowa-wschodnia>
<okap>0,20*(25,50+7,66+10,70) m2 8,772
<el.północno-zachodnia>
<okap>0,20*(16,88+8,52) m2 5,080

RAZEM 13,852
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44
d.2

KNR 0-17
2609-02
analogia

ST-02.
00.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
gr.6 cm

m2

<el.południowa-wschodnia>
<okap>0,14*(25,50+7,66+10,70) m2 6,140
<el.północno-zachodnia>
<okap>0,14*(16,88+8,52) m2 3,556

RAZEM 9,696
45

d.2
KNR AT-31
0701-01
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Wykonanie boni w styropianie - analogia m

<el.poł-wsch-gzyms>(24,70+0,85*4)*2 <wygląd i wymiary dostosowane
do istniejących>

m 56,200

<el.pół-zach-gzyms>(24,70+0,85*4)*2 <wygląd i wymiary dostosowane do
istniejących>

m 56,200

<el.poł-zach-gzyms>(6,42+1,02*2)*2*2 <wygląd i wymiary dostosowane
do istniejących>

m 33,840

<el.pół-wsch-gzyms>(6,42+1,02*2)*2*2 <wygląd i wymiary dostosowane
do istniejących>

m 33,840

RAZEM 180,080
46

d.2
KNR 0-33
0118-01
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

MontaŜ profili elewacyjnych - obramowania okien, wygląd i wymiary dosto-
sowane do istniejących

m

<el.północno-zachodnia>(1,65+1,99)*2*10 m 72,800
<el.południowa-wschodnia>(1,65+1,99*2)*10 m 56,300

RAZEM 129,100
47

d.2
KNR 4-01
0702-05

ST-02.
00.

Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,
pasami o szerokości do 20 cm

m

poz.53A <ościeŜa otworów> m 245,010
RAZEM 245,010

48
d.2

KNR 0-17
2609-02

ST-02.
00.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
gr.2 cm do ościeŜy

m2

poz.53A*0,30 m2 73,503
RAZEM 73,503

49
d.2

ZKNR C-1
0103-02
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych z
trzpieniem metalowym w ilości 5 szt./m2 do podłoŜa z cegły

m2

poz.38+poz.39+poz.40 m2 711,576
RAZEM 711,576

50
d.2

ZKNR C-1
0103-05

ST-02.
00.

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do
podłoŜa z cegły - dodatek za kaŜdy dodatkowy kołek
Krotność = 3

szt.

poz.49 szt. 711,576
RAZEM 711,576

51
d.2

KNR 0-17
2609-06

ST-02.
00.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siat-
ki na ścianach

m2

poz.38+poz.39+poz.40 m2 711,576
RAZEM 711,576

52
d.2

KNR 0-17
2609-07

ST-02.
00.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siat-
ki na ościeŜach

m2

poz.48 m2 73,503
RAZEM 73,503

53
d.2

KNR 0-17
2609-08

ST-02.
00.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - ochrona naroŜników wypukłych
kątownikiem metalowym z siatką

m

<el.południowo-wschodnia>(1,64+1,19*2)*7+(1,66+1,19*2)*3+(1,67+1,64*
2)+(1,50+2,10*2)*2+(1,35+1,99*2)*10

m 109,910

<el.południowo-zachodnia>(0,76+0,83*2)*9+0,80+1,03*2 m 24,640
<el.północno-zachodnia>(1,60+1,64*2)*4+(1,35+1,99*2)*10+(0,76+0,80*
2)*4

m 82,260

<el.północno-wschodnia>(2,36+1,64*2)*5 m 28,200
A  (suma częściowa) --------------

m 245,010
<el.południowo-wschodnia>2,90+2,30*4+2,70+2,40*2+3,90 m 23,500
<el.północno-zachodnia>4,60*8+3,30+3,0 m 43,100
B  (suma częściowa) --------------

m 66,600
RAZEM 311,610
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54
d.2

ZKNR C-1
0103-10

ST-02.
00.

Dodatkowa warstwa siatki m2

poz.36*2,0 m2 240,560
RAZEM 240,560

55
d.2

ZKNR C-1
0111-01

ST-02.
00.

Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku silikonowego  o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-
łoŜa - pierwsza warstwa.

m2

poz.51+poz.52 m2 785,079
RAZEM 785,079

56
d.2

ZKNR C-1
0111-03

ST-02.
00.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku silikonowego, barwiony w masie  o fakturze "kamyczkowej"
na gotowym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm).

m2

poz.38+poz.40 m2 647,207
RAZEM 647,207

57
d.2

ZKNR C-1
0111-07

ST-02.
00.

Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku silikonowego, barwiony w masie o fakturze "kamyczkowej"
na gotowym podłoŜu na ościeŜach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,5
mm)

m2

poz.52 m2 73,503
RAZEM 73,503

58
d.2

ZKNR C-1
0113-04

ST-02.
00.

Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwej wy-
prawy z tynku mozaikowego   na gotowym podłoŜu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm).

m2

poz.39 m2 64,369
RAZEM 64,369

59
d.2

KNR K-05
0103-04
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Wykonanie deskowania - montaŜ deski okapowej, płyta OSB 3 gr. 22mm i
szer. 26,5 cm

m

<el.południowo-wschodnia-okap>(25,50+7,70+10,70) m 43,900
<el.północno-zachodnia-okap>(16,85+8,52) m 25,370

RAZEM 69,270
60

d.2
KNR 0-22
0529-04
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zasto-
sowaniu papy termozgrzewalnej

mb

poz.59 mb 69,270
RAZEM 69,270

61
d.2

KNNR 2
0504-01

ST-02.
00.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w
rozwinięciu do 25 cm

m2

<el.południowo-wschodnia-okap>(25,50+7,70+10,70)*0,25 m2 10,975
<el.północno-zachodnia-okap>(16,85+8,52)*0,25 m2 6,343

RAZEM 17,318
62

d.2
KNR K-05
0103-04
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Wykonanie deskowania - montaŜ deski okapowej m

poz.27 m 133,310
RAZEM 133,310

63
d.2

KNNR 2
0504-02

ST-02.
00.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

poz.27*0,35 m2 46,659
<el.południowo-wschodnia-podokienniki>(1,64*7+1,66*3+1,67*2+1,35*10)
*0,40

m2 13,320

<el.poudniowo-zachodnia-dach>6,42*1,10+1,02*0,96*2+4,25*0,60*2+
(7,27*2+2,85)*0,35

m2 20,207

<el.południowo-zachodnia-podokienniki>(0,76*9+0,80)*0,40 m2 3,056
<el.północno-zachodnia-podokienniki>(1,60*4+1,35*10+0,76*4)*0,40 m2 9,176
<el.północno-wschodnia-dach>6,42*1,10+1,02*0,96*2+4,25*0,60*2+
(7,27*2+2,85)*0,35

m2 20,207

<el.północno-wschodnia-podokienniki>2,36*5*0,40 m2 4,720
RAZEM 117,345

64
d.2

KNR 9-14
0301-03

ST-02.
00.

Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabia-
nej powierzchni wykonane papą termozgrzewalną (murków ogniowych, at-
tyk, koszy itp.)

m2

poz.27*0,50 m2 66,655
RAZEM 66,655

65
d.2

KNR-W 2-
02 0522-02
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, z demontaŜu

m

poz.27 m 133,310
RAZEM 133,310
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66
d.2

KNR-W 2-
02 0522-05
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaŜ z gotowych ele-
mentów, z demontaŜu

szt.

8+5 szt. 13,000
RAZEM 13,000

67
d.2

KNR-W 2-
02 0529-01
analiza indy-
widualna

ST-02.
00.

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaŜ z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, z demontaŜu przyjęto 30%
nowych

m

poz.28 m 42,650
RAZEM 42,650

68
d.2

KNR 2-02
1213-03

ST-02.
00.

Drabiny stalowe kompletnie wykończone, zewnętrzne z kabłąkami o dłu-
gości do 4 m

m

4,90 m 4,900
RAZEM 4,900

69
d.2

ZKNR C-1
0114-09

ST-02.
00.

Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową m2

poz.33B m2 95,160
RAZEM 95,160

70
d.2

KNR 4-01
0420-02

ST-02.
00.

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

<el.południowo-wschodnia>25,0*1,50 m2 37,500
<el.południowo-zachodnia>14,5*1,50 m2 21,750
<el.północno-wschodnia>14,5*1,50 m2 21,750

RAZEM 81,000
71

d.2
KNNR 2
1501-01

ST-02.
00.

MontaŜ i demontaŜ rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 20
m, dla kompletu rusztowań 300 m2

m2

<el.południowo-zachodnia>5,0*14,50 m2 72,500
<el.północno-zachodnia>5,0*25,0 m2 125,000
<el.północno-wschodnia>5,0*25,0 m2 125,000

RAZEM 322,500
72

d.2
KNNR 2
1501-01 01

ST-02.
00.

Koszt  pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 20 m, dla
kompletu rusztowań 300 m2

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 45300000-0 INSTALACJE
3.1 45300000-0 Instalacja odgromowa
73

d.3.
1

KNR 4-03
1140-07

ST-01.
00.

DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych
na dachu płaskim

m

280,0 m 280,000
RAZEM 280,000

74
d.3.

1

KNR 4-03
1138-04

ST-01.
00.

DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płas-
kim na blasze

szt.

poz.73 szt. 280,000
RAZEM 280,000

75
d.3.

1

KNR 5-08
0601-15

ST-01.
00.

MontaŜ wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym
krytym papą lub blachą

szt.

poz.74 szt. 280,000
RAZEM 280,000

76
d.3.

1

KNR 5-08
0618-03

ST-01.
00.

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
odgałęźnych 2-wylotowych

szt.

poz.75 szt. 280,000
RAZEM 280,000

77
d.3.

1

KNR 5-08
0604-03
analiza indy-
widualna

ST-01.
00.

MontaŜ zwodów poziomych nienapręŜanych z pręta o śr. do 8 mm na da-
chu płaskim pokrytym papą na betonie - z demontaŜu, przyjęto 30 % no-
wych

m

poz.73 m 280,000
RAZEM 280,000

78
d.3.

1

KNR 4-03
1139-09

ST-01.
00.

DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

60,0 m 60,000
RAZEM 60,000

79
d.3.

1

KNR 4-03
1137-04

ST-01.
00.

DemontaŜ wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie
betonowej

szt.

poz.78 szt. 60,000
RAZEM 60,000
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80
d.3.

1

KNR 5-08
0601-11

ST-01.
00.

MontaŜ wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły szt.

poz.79 szt. 60,000
RAZEM 60,000

81
d.3.

1

KNR 5-08
0601-06

ST-01.
00.

MontaŜ wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi na-
pręŜającymi na ścianie z cegły

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

82
d.3.

1

KNNR 5
0406-01

ST-01.
00.

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - skrzynka probiercza 42021 szt.

poz.81 szt. 16,000
RAZEM 16,000

83
d.3.

1

KNR 5-08
0110-02

ST-01.
00.

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

poz.84 m 60,000
RAZEM 60,000

84
d.3.

1

KNR 5-08
0606-03
analiza indy-
widualna

ST-01.
00.

MontaŜ zwodów pionowych,  na uprzednio zainstalowanych wspornikach
na ścianie z linki 8mm,  zdemontaŜu, przyjęto 30 % nowych

m

poz.78 m 60,000
RAZEM 60,000

85
d.3.

1

KNNR 5
1304-03

ST-01.
00.

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.3.

1

KNNR 5
1304-04

ST-01.
00.

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kaŜdy następny pomiar) szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
            
 
 
1.  Cel i zakres opracowania obejmuje  
 
 Celem opracowania   jest  termomodernizacja ścian   budynku  sali gimnastycznej ZSO Nr 2  w Raciborzu  w zakresie ;
 - Termomodernizacja  ścian zewnętrznych ,
 - Termomodernizacja  ścian fundamentowych
 
2. Lokalizacja
 
Budynek sali gimnastycznej  ZSO Nr 2 w Raciborzu zlokalizowany jest przy ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 47-400 Racibórz,  działka
nr 84
 
3.  Opis robót termomodernizacyjnych
     
- docieplenie ścian fundamentowych
-demontaŜ obróbek blacharskich dachów   i krat w oknach
-demontaŜ i montaŜ  instalacji  odgromowej
-demontaŜ parapetów zewnętrznych
-ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
-wymiana obróbek blacharskich
-załoŜenie parapetów  zewnętrznych   
-załoŜenie krat  zewnętrznych   
-demontaŜ i montaŜ z częściową wymianą rynien i rur spustowych
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