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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

1. WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1.1. WSTĘP 
 
 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pod 

nazwą „  Zagospodarowanie terenu w MOW w Rudach ”                               

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót w niej wymienionych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z ww. 

zadaniem, niżej wymienionych asortymentów robót: 

⇒ rozbiórka nawierzchni i elementów istniejącego utwardzenia terenu; 

⇒ wykonanie  wykopu  koryta  dla  nowej  konstrukcji  nawierzchni  wraz  z  jego 

wyprofilowaniem, 

⇒ wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, 

⇒ wykonanie warstwy nawierzchni z kostki betonowej, 

              ⇒  wymiana krawężników, obrzeży 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie, wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. 
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizacje znaków geodezyjnych, Dziennik Budowy, oraz jeden 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki i dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa załączona w dokumentach przetargowych: 

- plan sytuacyjny MOW Rudy z zaznaczonym zakresem do wykonania, 

- przedmiar robót, 

b) Dokumentacja Projektowa, zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy. 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacja Projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacja projektowa i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 



3  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja 

projektowa lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, drogowe, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

wliczony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 

budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wgląd na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

                  -     moż liwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczna wydana przez 

odpowiednia jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania na 

środowisko. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien 

uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach plany ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.4.9. Ograniczenie obciążeń  pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględniane w cenie umownej. 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (wydanie 

potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać 

roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakiś sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 

spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz 

roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego 

wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba, że w umowie 

stwierdza się wyraźnie co innego. 

 
 
1.5. Określenia podstawowe 

Jeżeli w ST, umowie zostaną użyte wymienione poniżej określenia, to ich znaczenie 

należy interpretować następująco: 

1.5.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 

całość techniczno – użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny 

element konstrukcyjny lub technologiczny. 

1.5.2. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, 

oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.5.3. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.5.4. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.5.5. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

1.5.6. Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnymi i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.5.7. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.5.8. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona korona 

drogi i skarpami rowów. 
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1.5.9. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.5.10. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.5.11. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium zaakceptowane badawcze 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

1.5.12. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacja projektową i ST 

1.5.13. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 

warunki dla ruchu. 

a) Warstwa nawierzchni – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 

b) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże, może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. 

c) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 

przedostającej się do podłoża 

d) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 

przenikania drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni lezącej 

powyżej. 

1.5.14. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie 

pionowego przekroju w osi drogi. 

1.5.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 

do przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy. 

1.5.16. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 

do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy  może 

również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

ruch na drodze. 
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1.5.17. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 

pojazdów, umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana dla 

ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 

nawierzchni. 

1.5.18. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.5.19. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 

właściwego wykonania nawierzchni. 

1.5.20. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.21. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.5.22. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący przeszkodę 

w realizacji zadania budowlanego. 

1.5.23. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.5.24. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 

1.5.25. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego. 

1.5.26. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.5.27. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębna 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno – ubytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 
 
1.6. MATERIAŁY  

1.6.1. Źródła uzyskania materiałów 
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

ST w czasie postępu robót. 

1.6.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.6.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
 
1.7. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, a w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
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1.8. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

tereny budowy.  

 
 
1.9. WYKONANIE ROBÓT  

     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej   lub   przekazanymi   na   piśmie   przez   Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 

ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 
1.10. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  



11  

1.10.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.10.2. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.10.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.10.4. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

1.10.5. Dokumenty budowy 

a)  Dziennik budowy 

Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy – w zależności od wymagań i ustaleń z 

Zamawiającym w niniejszej ST określeń używa się wymiennie) jest wymaganym 

dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia   i   daty  odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
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podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

b)  Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
 

c) Dokumenty laboratoryjne 

Wykonawca będzie gromadził dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub 

certyfikaty   zgodności   materiałów,   recepty   robocze   i   kontrolne   wyniki   badań. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora Nadzoru. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach a-c następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- protokół odbioru robót, 

- protokoły z ustaleń, korespondencję na budowie. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Budowy i przedstawiane do wglądu na 

życzenie  Zamawiającego. 

 
 

1.11. OBMIAR ROBÓT  
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1.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru 

robót dokonuje wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w 

przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy. 

 
 

1.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST. 

1.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podległych 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami na 

karcie rejestru obmiaru. 

 
 
1.12. ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
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odbioru: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiorowi częściowemu, 

c. odbiorowi ostatecznemu, 

d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.12.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany  w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

1.12.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

1.12.3. Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór  ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 1.12.1. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
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przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszenie wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, 
b) specyfikacje techniczne, 

c) dziennik budowy i rejestry obmiarów, 

d) wyniki pomiarów kontrolnych badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

g) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

1.12.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.3.”Odbiór ostateczny robót” 

 
 

1.13. PODSTAWA PŁATNOSCI  

1.13.1. Podstawa płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie przedmiaru robót. Cena kosztorysowa pozycji przedmiarowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena 

kosztorysowa robót będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 



17  

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.13.2. warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 
 

1.14. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. 

zm.) 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555), 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 

późn. zm.) 

 
 
 

2. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 
 
 
 
2.1. Wstęp 

 
2.1.1  Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wyznaczenia trasy i przelotów wysokościowych w związku z                                     
„ Zagospodarowaniem terenu w MOW w Rudach ” 

2. l. 2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
2. l .3.  Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy odtworzeniu 
trasy i obejmują: 
- roboty pomiarowe sytuacyjno- wysokościowe na przebudowywanym terenie. 

 
2.1.4  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
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Dokumentacją Projektową. 

 
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Nr l „Wymagania ogólne". 
 

2.2. Materiały  
 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o średnicy 5-8 cm i długości 0,5-1,5 m, 
- słupki betonowe 
- farba chlorokauczukowa. 

 
2.3. Sprzęt 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

 
2.4. Transport  

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. 

 
2.5. Wykonanie robót 

 
2.5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne" 

 
2.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z danymi dotyczącymi 
lokalizacji i współrzędnymi punktów głównych oraz reperów. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu głównych tras i reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
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zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. 

2.5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 

Punkty te powinny być zestabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy 
założyć poza granicami robót. Rzędne reperów roboczych należy określić z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm / km, 
stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

 
2.5.4. Odtworzenie osi trasy 

 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż 
co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większa niż 5 cm . Rzędne niwelety osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

 
2.5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi jezdni, 
nasypów i wykopów na powierzchni terenu. Do wyznaczenia krawędzi jezdni, nasypów 
i wykopów należy stosować paliki. 

 
2.6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". Kontrole 
jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 
2.7. Obmiar robót  

 
Jednostką obmiaru robót jest 1 km robót pomiarowych przy odtworzeniu trasy. Ogólne 
zasady obmiaru robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne" 

 
2.8. Podstawa płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". Odbiór 
robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru 

 
2.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt Nr l .”Wymagania ogólne". Cena 
wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
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- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 

- zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
2.10. Przepisy związane i standardy 

 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii-1979. 
Instrukcja techniczna G-l Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978. 
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK-1983. 
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983. 

 

 
 
 

3. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG l ULIC  
 
 

3.l. Wstęp 
 

3.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru rozbiórki elementów dróg i ulic w związku z „ Zagospodarowaniem terenu w 
MOW w Rudach ”  

3.1.2. Zakres stosowania 
 

Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
3.1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych na 
przebudowywanym terenie i obejmują: 

- rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych, 
- rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej, 
- rozbiórkę krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych itp. 
- załadunek i odtransportowanie materiałów na składowisko. 

Uwaga: materiały rozbiórkowe stanowią własność Wykonawcy (poza materiałami 
przeznaczonymi do ponownego montażu)  i odtransportowane będą na jego 
składowisko przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska.



21  

3.1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i pkt Nr 1 „Wymagania ogólne". 

 
3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 

 
3.2. Materiały  

 
Nie występują. 

 
3.3. Sprzęt 

 
      Nie występuje. Roboty związane z rozbiórką elementów drogi będą wykonywane ręcznie   

lub mechanicznie. 
 
3.4. Transport  

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dla 
danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

 
3.5. Wykonanie robót 

 
3.5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 

 
3.5.2. Zakres wykonywanych robót 

3.5.2.1. Wyznaczenie elementów drogi przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na 
podstawie Dokumentacji Projektowej. 

 
3.5.2.2. Rozbiórkę płyt betonowych, kostki betonowej i krawężników należy wykonać ręcznie. 

 
3.6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". Kontroli 
podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

 
3.7. Obmiar robót  

 
Jednostkami obmiaru są; 
- dla poszczególnych warstw nawierzchni – m2 , 
- dla krawężników - m, 
- dla transportu materiałów rozbiórkowych – m3

 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 
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3.8. Odbiór robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt Nr 1 „Wymagania ogólne" 
 
 
 
 

4. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KAT.  
 
 
 
4.l. Wstęp 

 
4.1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy wykonaniu wykopów w związku z „ Zagospodarowaniem terenu w 
MOW w Rudach ”  

4.l .2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
4.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu wykopów na przebudowywanym terenie i obejmują: 
a. mechaniczne i ręczne wykonanie wykopów z przerzutem poprzecznym gruntu w 

nasyp, 
b. mechaniczne wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład, 
c. plantowanie skarp i poboczy 

 
4.1.4. Określenia podstawowe 
4.l. 4. l. Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie 

mierzona w kierunku pionowym. 

4.1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
4.1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
4.1.4.4. Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m. 
4.1.4.5. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod 

konstrukcją nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do 
głębokości l m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. 

4.1.4.6. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 
budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i 
eksploatację budowli. 
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Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
normami i pkt Nr 1 „Wymagania ogólne". 

 
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 

 
4.2. Materiały  

 
Nie występują. 

 
4.3. Sprzęt 

4.3. l  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne" 
4.3.2. Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- zgarniarki, 
- równiarki samojezdne. 

 
4.3.3. Sprzęt do zagęszczania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego 
zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Dobór sprzętu 
zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. 

 
4.4. Transport 

 
4.4. l.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 
 
4.4.2. Transport gruntu. 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być 
stosowane następujące środki transportu: 

- samochody samowyładowcze, 
- ładowarki. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST Nr l 
„Wymagania ogólne". 
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4.5. Wykonanie robót 
 

4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych 
w niniejszej Specyfikacji. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny 
być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 

 
4.5.2. Wykonanie wykopów 

 
4.5.2.1. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4 % w przypadku gruntów 
spoistych i 2 % w przypadku gruntów niespoistych. Niezależnie od budowy urządzeń 
stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunt przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 

4.5.2.2. Wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy 
nasypów bądź na odkład 

Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było 
przystąpić bezzwłocznie do wykonania wzmocnienia podłoża. 

4.5.2.3. Wykonanie wykopów sposobem ręcznym 

Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać: 
- w przypadku występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 
- w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura 

gruntu podłoża. 
 
4.5.2.4. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża 
Wykonawcę. 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. 
Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość 
kontroli była zachowana co 20 m. Dopuszcza się następujące tolerancje: 
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- Wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej 
niż +10 cm i -10 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych 
załamań, 

- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 2 cm i - 3 cm, 

- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % 
jego wartości wyrażonej tangensem kąta, 

- maksymalna głębokość zagłębień na powierzchni skarpy wykopu nie może 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 4 m. 

 
4.5.2.5. Zagęszczenie gruntu w wykopach 

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane Jest na podstawie 
wskaźnika zagęszczenia Is 
Wskaźnik zagęszczenia Is będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej 
gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej 
gęstości objętościowej (pds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg 
PN-B-04481. 

 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) 

 
 
Odległość od podłoża 
konstrukcji  
nawierzchni 

 

 
Minimalna warto ść Is dla dróg 

 
Ruch KR3 - KR6 

 
Ruch KR2 i mniejszy 

 
Górna warstwa podłoża 
w wykopie o grubości 
20 cm 

 
1,00 

 
1,00 

 
Na głębokości od 20 do 
50 cm od powierzchni 

 
1,00 

 
0,97 

 

Liczba badań wskaźnika zagęszczenia {5 powinna być zgodna z normą PN-S-02205 „Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" i powinna wynosić dla podłoża w 
wykopach - nie mniej niż 2 pomiary w przekroju poprzecznym ( w zależności od szerokości 
korony robót ziemnych ) co 50 m. Badania te będą prowadzone przez Wykonawcę. Jeżeli 
grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże należy dogęścić. Jeżeli 
wymagane zagęszczenie nie może być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia nośności gruntu podłoża, zgodnie z 
zaleceniami Inspektora Nadzoru, uzyskując wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 
4.5.2.6. Ruch budowlany 

 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
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Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 
4.6. Kontrola jakości robót 

 
4.6. l.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania 
kontrolne i dostarczyć kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. 

 
4.6.2.  Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji klauzulą 5.2 oraz w Dokumentacji Projektowej. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a. odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b. zapewnienie stateczności skarp, 
c. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
d. dokładność wykonania wykopów (usytuowania i wykończenie), 
e. zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 

 
4.7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. Ogólne 
wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt Nr l. Wymagania ogólne" 

 
4.8. Odbiór robót  

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 

 
4.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne" Cena 
wykonania robót obejmuje: 

 
- mechaniczne wykonanie wykopów, 
- ręczne wykonanie wykopów, 
- załadunek i transport gruntu w nasyp lub na odkład, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 

 
4.10. Przepisy związane i standardy 

 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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5. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM 
PODŁOŻA 

 
5.1. Wstęp 

 
5.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w związku z 

„ Zagospodarowaniem terenu w MOW w Rudach ” 
 
 
5.l .2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
5.1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonywaniu koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod 
nawierzchnie przebudowywanego terenu i obejmują: 
- mechaniczne oraz ręczne wykonanie odspojenia gruntu koryta wraz z transportem 
gruntu, 
-  profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie.  
- Uwaga: 
Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta gruntowego ujęto w pkt Nr 4. 

 
5.l .4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i pkt Nr 1 „Wymagania ogólne". 

 
5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 

 
5.2. Materiały  

Nie występują. 
 
5.3. Sprzęt 

Sprzęt mechaniczny do wykonania, profilowania i zagęszczania koryta ziemnego pod 
nawierzchnię podano w ST Nr 4 

 
5.4. Transport  

Nie występuje. 
 
5.5. Wykonanie robót 

 
5.5. l.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 
5.5.2. Zakres wykonywanych robót 
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5.5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie 
za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W  wykonanym  korycie  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  nie  może  odbywać  się  
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 
5.5.2.2. Wykonanie koryta 
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy 
stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy wykonać 
ręcznie. 

 
5.5.2.3. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić. czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 
najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych 
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonego w tablicy 
p. 5.2.5. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem me wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego. Do 
profilowania podłoża stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych. 

 
5.5.2.4. Zagęszczenie  podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczeniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

 
5.6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 
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5. 6. l.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie 
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 
 

5.6.2.  Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
 

5.6.2. l. Zagęszczenie podłoża 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. 

 
5.6.2.2. Cechy geometryczne 
a. Równość 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m 
w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co 
najmniej 10 razy na 1 km . Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm . 

b. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co 
najmniej 10 razy na l km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych 
luków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na 
początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. 
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją +0,5 %. 

c. Głębokość koryta i rzędne dna 
Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na 
jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm . 

d. Ukształtowanie osi koryta 
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych 
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś w planie nie 
może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm. 

e. Szerokość koryta 
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na l km. 

                Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 

 
 
5.7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża gruntowego. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne", 
 
 
5.8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne" 
Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

 
5.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". Cena 
wykonania robót obejmuje: 
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- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań, 

 
 
5.10. Przepisy związane i standardy 
PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i 

określenia. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-75/8931 -03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 
 
6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  

 
 
 

6.l. Wstęp 
 
6.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w związku z 

 „ Zagospodarowaniem terenu w MOW w Rudach ” 
 

6.1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument: przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
6.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
na przebudowywanym terenie i obejmują: 
            - wykonanie warstwy odsączające z piasku  

- wykonanie warstwy z kruszywa łamanego niesortowanego pochodzenia naturalnego o 
uziarnieniu 0/63 mm  

-  wykonanie warstwy z kruszywa łamanego niesortowanego pochodzenia naturalnego o 
uziarnieniu 0/31 mm  

- stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy 15 cm. 
 
6.1.4. Określenia podstawowe 

 
6.1.4.1 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim 

zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności 
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optymalnej. 
6. 1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami (w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie") i pkt Nr l „Wymagania ogólne". 

 
6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 

 
6.2. Materiały  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno 
być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
6.2.1. Uziarnienie kruszywa 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć 
pomiędzy krzywymi granicznymi. 
Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje 

kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65 % 
przechodzącej przez sito. 

 
6.2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 

 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Kruszywo łamane 

na podbudowę 
zasadniczą 

Kruszywo łamane 
na podbudowę 

pomocniczą 

Badania wg 

l. Zawartość ziaren mniejszych 
niż 0,075 mm, nie więcej niż: 

od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 

2. Zawartość nadziarna, nie więcej 
niż: 

5 10 PN-B-06714-15 

3. Zawartość ziaren nieforemnych, 
nie więcej niż: 

35 40 PN-B-067I4-16 

4. Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, nie więcej niż: 

1 1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481 

od 30 do 70 od 30 do 70 PN-64/8931-01 
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6. Ścieralność w bębnie Los 
Angeles: 
a. Ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż: 

b. b. Ścieralność po 1/5 pełnej 
liczbie obrotów, w stosunku 
do ubytku masy po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej 
niż: 

35 
 
 
 
 
 

30 

50 
 
 
 
 
 

35 

PN-B-06714-42 

7. Nasiąkliwość, me więcej niż: 3 5 PN-B-06714-18 

8. Mrozoodporość, ubytek masy 
po 25 cyklach zamrażania, nie 
więcej niż: 

5 10 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, nie więcej 
niż: 

1 1 PN-B-06714-28 

!0. Wskaźnik nośności Wnoś 
mieszanki kruszywa, nie więcej 
niż: 
a. Przy zagęszczeniu Is.≥ l ,00 

80 60 PN-S-06102 

 

 

6.3. Sprzęt 
 

− równiarka do rozkładania kruszywa łamanego, 
− walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
 
6.4. Transport  

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak 
zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest 
transport samowyładowczy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

 
6.5. Wykonanie robót 

 
6.5. l.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 
 
6.5.2. Zakres wykonywanych robót 

 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej przygotowanym 
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podłożu. 
 
6.5.2.1 Przygotowanie podłoża 

 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo 
osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i 
zagęszczone. 
Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek musi umożliwi ć naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 
powinno być większe niż co 10 m 

 
6.5.2-2. Zakup i transport kruszywa łamanego 
Zakup i transport kruszywa łamanego przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 
2 i 4 niniejszej ST. 

 
6.5.2.3. Rozkładanie kruszywa łamanego 
Rozłożenie kruszywa łamanego odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym 
przy pomocy równiarki z zachowaniem parametrów (grubość i szerokość warstwy) 
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona 
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Podbudowę należy wykonać w dwóch warstwach. Każda powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inspektora Nadzoru. W czasie układania kruszywa należy odrzucać ziarna o średnicy większej 
niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. 

 
6.5.2.4. Zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać 
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno 
postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym 
jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku 
Jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie 
lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczana zagęszczarkami 
płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi Wybór 
sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 

a. kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej 
części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw  
walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi, 
b. kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w 

górnej części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw  
walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. 
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W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt 
cięższy. Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia 
wibratorów. 
Należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania  powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją +10 % i - 20 % jej wartości, 

 
6.6. Kontrola jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 
dostarczać ich kopie Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.6. l.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności kruszywa podanych w 
punkcie 2 niniejszej ST. 

 
6.6.2.  Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszywa 
łamanego podano w tabeli; 

 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy (m2) 

przypadająca na jedno 
badanie 

l. Uziarnienie kruszywa 2 600 

2. Wilgotność kruszywa 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4. Badanie właściwości 
kruszywa wg tab. w pkt. 
2.2. 

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 

6.6.2. l. Badanie dostaw kruszywa 
Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w tabeli. Próbki należy 
pobierać losowo. 

 
6.6.2.2. Badanie zagęszczenia 
Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach 
wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2 

 
6.6.2.3. Badanie wilgotności kruszywa 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania  powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją -10 % i - 20 %jej wartości. Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-B-06714/17 

przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

warstwy. 
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6.6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 
 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna  częstotliwość badań i pomiarów 
1 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

- w trzech punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż co 400 m2

 

podczas odbioru: 
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 
2000 m2 

2 Moduł odkształcenia Co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m. 

3 Ugięcia: ugięciomierzem Benkelmana Co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m. 
4 Szerokość podbudowy 40 razy na 1 km 
5 Równość podłużna Co 20 m łatą 
6 Równość poprzeczna 40 razy na 1 km łatą 4 m. 
7 Spadki poprzeczne* 40 razy na 1 km 

 

8 Rzędne Co 25 m. 
9 Ukształtowanie osi w planie* Co 100 m 

 
 

*  dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych; na początku i końcu każdej krzywej 
przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego. 

 
6.6.3.1. Grubość warstwy 

 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu w punktach 
wybranych losowo. 
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie 
powinno przekraczać: 

- dla podbudowy pomocniczej (dolna warstwa) +10 %, - 15 % 
- dla podbudowy zasadniczej (górna warstwa) ±10 %, 

6.6.3.2. Cechy geometryczne podbudowy z kruszywa łamanego a 
a. Równość 

 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w osi pasa ruchu 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 3-metrową łatą z częstotliwością 
podaną w tablicy w punkcie 6.3. 
Nierówności podbudowy nie powinny 

przekraczać: 10 mm - dla 
podbudowy zasadniczej 20 mm - 
dla podbudowy pomocniczej 

 
b Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej laty i poziomicy z częstotliwością 
podaną w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5 %. 
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c. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm . 

 
d. Ukształtowanie osi podbudowy 

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych 
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś podbudowy w planie 
nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

 
e. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i 
- 5 cm, z tym na jezdni bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej lezącej o 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji 
Projektowej. 

6.7. Obmiar robót     
Jednostką obmiaru robót jest l m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 

 
6.8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne"   
Odbiór zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego dokonywany jest na 
zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

 
6.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Nr l „Wymagania ogólne" 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 
- sytuacyjno - wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy podbudowy, 
- mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie warstwy podbudowy, 
- utrzymanie wykonanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań. 

 
6.10. Przepisy związane i standardy 

 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne- Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne Badania. Oznaczenie mrozoodpomości metodą 

bezwzględną. 
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PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych. 

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-11112/96 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

 
7. KRAW ĘŻNIKI , OBRAMOWANIA BETONOWE NA ŁAWIE 

BETONOWEJ  
 
 

7.l. Wstęp 
 
7.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w związku z 

„ Zagospodarowaniem terenu w MOW w Rudach ” 
 
7.1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
7.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
ustawieniu krawężników betonowych i bramowania z obrzeży na ławie betonowej z oporem na 
przebudowywanym terenie i obejmują: 
ustawienie krawężników betonowych 15*30*100 cm, najazdowych 15*22*100 cm,  na ławie 
betonowej B-15 z oporem podsypce cementowo-piaskowej l :4, ustawieniem obrzeży.  

 
7.l .4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 

 
7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 

 
7.2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika na ławie 
betonowej według zasad niniejszej ST są: 

 
7.2. l.  Krawężnik betonowe uliczne ścięte i najazdowe z betonu wibroprasowanego 15*30* 100 cm 

i 15*22*100 cm 
- obrzeża 
- piasek na podsypkę i do zapraw 
- cement do podsypki i zapraw 
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki oraz uzupełnienia konstrukcji przy 
krawężniku 
- deski 
- beton klasy B-15 pod ławy i krawężniki 
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- woda 
 

Powierzchnie krawężników betonowych, obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu 
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

 
 

7.3. Sprzęt 

7.3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem krawężnika 
wykonane będą ręcznie 

 
7.4. Transport  

7.4.1. Krawężniki transport i składowanie krawężników betonowych na miejsce 
wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz l „Prefabrykaty budowlane z 
betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania." 

7.4.2. Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 
przewożenia wytworzonego betonu. 

7.4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi 
środkami transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas 
transportu. 

7.5. Wykonanie robót 
 

7.5. l.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 
7.5.2.  Zakres wykonywanych robót 

 
7.5.2. l. Transport materiałów 

 
Transport i składowanie krawężników betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą 
BN-80/6775-03 arkusz 1. 
 

7.5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe miejsc wbudowania krawężników 

Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane 
będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

 
7.5.2.3. Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z 
oporem, wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość -zgodnie z „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych" i Dokumentacją Projektową. 

 
7.5.2.4 Wykonanie betonowej ławy pod krawężniki 

 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B 15, we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim 
jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna 
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odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. 
 
7.5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawężniki 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo -piaskową 
grubości 5 cm, celem prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo - piaskową 
wykonać należy w proporcji l :4. 

 
7.5.2.6. Wbudowanie krawężników betonowych 

Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż 5 ° C. Wbudowanie krawężnika należy dokonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Przy wbudowaniu krawężnika należy bezwzględnie 
przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, 
zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwo od Dokumentacji 
Projektowej, to ±l cm w niwelecie krawężnika i ±5 cm w usytuowaniu poziomym. 

 
7.5.2.7. Wypełnienie spoin między krawężnikami 

Spoin między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przy użyciu 300 kg cementu na l m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano w 
punkcie 2.4. niniejszej ST. 

 
7.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli Jakości robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 
 
7.6. l.  Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

Krawężniki muszą posiadać świadectwo jakości producenta. 

7.6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Kontrola ustawienia krawężnika polega na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z 
Dokumentacją Projektową. Tolerancję podano w punkcie 5.2.7. Wykonać zgodnie z BN- 
64/8845-02 „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru" 

7.7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest l m wbudowanego krawężnika. Ogólne wymagania dotyczące 

obmiaru robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 

7.8. Odbiór robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 
 
7.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne" 

Cena wykonania robót obejmuje; 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
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- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wykonanie koryta gruntowego po ławę betonową z oporem, 
- wykonanie deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy betonowej z oporem, 
- rozebranie deskowania, 
- pielęgnacja wykonanej ławy, 
- wykonanie mieszanki cementowo - piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod 

krawężnik, 
- ustawienie krawężnika betonowego, 
- wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowaną  zaprawą cementowo piaskową 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie placu budowy. 

 
7.10. Przepisy związane i standardy 

 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena 
zgodności. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. PN-B-
32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 

 
8. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  

 
8.1. Wstęp 

8.1.1 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej w związku z 
„Zagospodarowaniem terenu w MOW w Rudach” 

8.1. 2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
8.1.3.  Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej, na przebudowywanym 
terenie i obejmują: 
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4, o grubości warstwy 3 cm, 
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8.1.4  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową. 

 
8.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Nr l „Wymagania ogólne". 

 
8.2. Materiały  

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej wg 
zasad niniejszej ST są: 

- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm, szara i kolorowa która powinna spełniać 
wymagania norm PN-64/8845-01, BN-80/6775-03.02, 

- podsypka cementowo –piaskowa 1:4, piasek na podsypkę należy stosować 
średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-06711 „Kruszywo mineralne. Piasek do 
zapraw budowlanych”. Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w 
ilości przekraczającej 5%, do podsypki należy stosować cement portlandzki wg 
PN-80/B-30000. 

 
8.3. Sprzęt 

Przy układaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej należy posłużyć się sprzętem: 

- do zagęszczania podłoża i zasypki – walec gładki bądź zagęszczarka 
mechaniczna spalinowa, 

- do przygotowania podsypki – mieszarka, 
 

- narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki, ubijak ręczny. 
 

8.4. Transport  

Do transportu kruszywa (piasek) oraz cementu można użyć dopuszczonymi przez Inspektora 
Nadzoru środkami transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas 
transportu. 

Kostkę brukową betonową (ułożoną na paletach drewnianych) należy przewozić 
samochodami skrzyniowymi bądź samowyładowczymi zabezpieczając materiał przed 
przesuwaniem się i uszkodzeniem. Rozładować ręcznie. 

 
8.5. Wykonanie robót 

 
8.5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne" 

 
8.5.2. Zasady wykonywania robót 
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Do wykonania nawierzchni można przystąpić po ustawieniu krawężnika betonowego na 
ławie betonowej i przygotowanej podbudowie z kruszywa kamiennego, w następującej 
kolejności: 

 
- uzupełnienie piaskiem, wyprofilowanie podłoża, 

 
- wymieszanie składników, rozścielenie, wyprofilowanie i zagęszczenie podsypki 
cementowo - piaskowej na uprzednio zwilżonej podbudowie, do projektowanej grubości 
po zagęszczeniu 3 cm, 

 
- wytrzymałość podsypki na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 10MPa – po 7 
dniach i 14 MPa – po 28 dniach, 

 
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. 

 
- wypełnienie spoin pomiędzy kostkami piaskiem, 

- pielęgnacja nawierzchni – pokrycie warstwa piasku, zwilżenie woda i utrzymanie w 
stanie wilgotnym przez 10 dni. 

 
Nawierzchnie utwardzenia układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i 
poprzecznych pochyleń. Nie dopuszcza się wbudowania kostek pękniętych, 
uszkodzonych. Na stykach z innymi elementami drogi, kostkę przyciąć dopasowując do 
wzoru. 

 
8.6. Kontrola jako ści robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST nr 1 „Wymagania Ogólne”. W 
czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 
dostarczać kopie Inspektorowi Nadzoru. 

 
8.6.1. Kontrola jakości materiałów 

 
Wbudowane materiały powinny spełniać wymagania podane w pkcie 10.2. 

 
8.6.2. Kontrola wykonania obejmuje sprawdzenie: 

 
- zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektową (geometria, szerokość 

i długość nawierzchni, spadki podłużne i poprzeczne rzędne wysokościowe, 
równość nawierzchni) 

 
- wykonania i zagęszczenia podsypki cementowo – piaskowej, 

 
- ułożenia kostki brukowej betonowej, 

 
- wypełnienia spoin między kostkami. 

 
8.6.3. Obmiar robót 

 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Nr 1 
„Wymagania Ogólne” 
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8.6.4. Odbiór robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Nr 1 „Wymagania Ogólne”. 
Przy odbiorze nawierzchni należy wykonać badania jakości materiałów przez pełne 
sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych, kostek betonowych oraz pozostałych 
materiałów użytych do wbudowania. Sprawdzenie nawierzchni przeprowadza się w 
następujący sposób: 

 
- na każde 200 m2 nawierzchni należy w dowolnym miejscu sprawdzić grubość 

podsypki oraz sprawdzić układ kostek, dopuszczalne odchylenia w grubości 
podsypki nie mogą przekraczać +/- 1 cm. Sprawdzenie konstrukcji podbudowy 
przeprowadza się tak jak sprawdzenie konstrukcji nawierzchni. Dopuszczalne 
odchylenia w podbudowie wynoszą: 

a) dla grubości +/- 10%, 
 

b) dla szerokości +/- 5 cm, 
 

c) dla spadku poprzecznego podbudowy +/- 0,3%. 
 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadza się raz na każde 300-500 m2 ułożonej 
nawierzchni i w miejscach wątpliwych, oraz co najmniej raz na 50 mb. Sprawdzenie 
profilu podłużnego i poprzecznego przeprowadza się za pomocą niwelacji biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nie mogą 
przekraczać dla profilu podłużnego +/- 3 cm, dla profilu poprzecznego +/- 0,3%. 

 
8.6.5. Podstawa płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Nr 1 „Wymagania Ogólne”. Cena 
(płaci się za m2 powierzchni nawierzchni) wykonania robót obejmuje: 

 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 
- transport materiałów w miejsce wbudowania, 

 
- sytuacyjno - wysokościowe wyznaczenie robót, 

 
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 1:4, 

 
- układanie materiału nawierzchniowego z zagęszczeniem i wypełnieniem 

szczelin, 
 

- przeprowadzenie pomiarów i badań , 
 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
8.7. Przepisy związane i standardy 

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
BN-80/6775-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-80/B-3000 Cement portlandzki, 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
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ulic i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru (posiłkowo). 
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich 
KB 8-3.3(7) Warszawa 1987 r. 


