45233200 — 1 Roboty w zakresie #aych nawierzchni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS3& wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot, ktére zostawykonane w ramach realizacji zadania pod
nazwy ,, Zagospodarowanie terenu w MOW w Rudach ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot w niej wymienionych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robot zwzanych z ww.
zadaniem, riej wymienionych asortymentow robot:
= rozbiorka nawierzchni i elementow istrjeggo utwardzenia terenu;
= wykonanie wykopu koryta dla nowej konstrukejawierzchni wraz z jego

wyprofilowaniem,

= wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,
= wykonanie warstwy nawierzchni z kostki betonowej,

= wymiana krawznikow, obrzey

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z obowkujacymi polskimi
normami.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdgkowykonania robot oraz za ich zgodaaz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawcagso
odpowiedzialné za dokladne wytyczenie w planie, wyznaczenie wgsck
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami kdrymi okr&lonymi w

dokumentacji projektowe;j.



1.4.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrdonym w Umowie przekse Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienianprawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje znakow geodezyjnydgiennik Budowy, oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden kom@&t Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gafule Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.4.2.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawiera nizej wymienione rysunki dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa aazona w dokumentach przetargowych:
- plan sytuacyjny MOW Rudy z zaznaczonym zakresemwylmnania,
- przedmiar robdét,
b) Dokumentacja Projektowa, zostanie przekazana Wykoyngo podpisaniu
Umowy.
1.4.3.Zgodna¢ robo6t z Dokumentacja ProjektgwST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyneptrzekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowicze$¢ umowy, a wymaganiavyszczegoélnione
w chatby jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy takakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bieddéw lub opuszcze w dokumentach, a ach
wykryciu winien natychmiast powiadoti Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbimosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatematy lkeda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Dane dlkoee w dokumentacji projektowej i w Sibeda
uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia wramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw eneéntow budowlimusza by
jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okreglonymi wymaganiami, aozrzuty tych cech nie
mog przekracza&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowataj jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostarzasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@mma
koszt Wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji umowy,zado zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje igbzie utrzymywd tymczasowe ugglzenia zabezpieczge w

tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, drogowszelkie

inne s$rodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgcioi innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalodk| zaptacie i przyjmuje size jest
wliczony w ceg umowrny.
1.4.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé& w czasie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotygeze ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykaczania rob6t wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie ¢sido
przepiséw i norm dotygrych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy, oraz kdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasroi
spotecznej lub innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stgsuske do tych wymaga
bedzie miat szczegoiny wegdl na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowiskg dojazdowych,

2) srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnygytami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mdiwoscig powstania pparu.

1.4.6.0chrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzega przepisOw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem o0s6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zaoem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.4.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaguzycia materialtdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wkkszym od dopuszczalnego, okomego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy tyte do robo6t bdg mialy aprobai techniczna wydangrzez
odpowiednia jednostk jednoznacznie okfkjaca brak szkodliwegooddziatywania na
srodowisko. Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dlaotoczenia tylko w
czasie rob6t, a po zakczeniu robot ich szkodliwd zanika (np.materialy pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaechnologicznych
wbudowania. lJeeli wymagay tego odpowiednie przepisgamawiagcy powinien
uzysk& zgodt na wycie tych materiatbw od wiaiwych organow administracji
panstwowej.

1.4.8.0chrona wiasngi publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochtomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach plany ich lokalizacji. Wykonawca zape wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ibgthlacji i uradzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowgizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majachyykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadérimispektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InspektNadzoru i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiatedzie za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na poshni ziemi | urzdzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomychrzez Zamawiagego.



1.4.9.0graniczenie obgizen pojazdow
Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materialdw i wypagsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezkxdne zezwolenia od wladz, co do nietypowych wagoaauhkdéw i w sposob
ciggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedalg dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy i Wykonawcgdzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigoleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.4.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegat przepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwmd Wykonawca ma obowkek zadbé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niplznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnggych odpowiednich wymagda sanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spiz
i odpowiedng odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpiecagtwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzglkdniane w cenie umowne;.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochren za wszelkie materiaty i ugdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpaca do daty zak@czenia robo6t (wydanie
potwierdzenia zakixzenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawedzle utrzymywa
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigirpw by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznegaellaVykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektorazdladpowinien rozpoceg roboty

utrzymaniowe nie pniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGaensjakis sposéb zwjzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnizie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawig kopie zezwolgi inne odnéne dokumenty.

1.4.13.RO6wnowanos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotywane «konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére
spetni@ map materiaty, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz
roboty do wykonania i zbadania, stoséve® beda obowhzujace przepisy najnowszego
wydania poprawione oddoie norm i zbiorow przepisow, chybae w umowie

stwierdza sj wyraznie co innego.

1.5. Okreslenia podstawowe
Jezeli w ST, umowie zostanuzyte wymienione poriej okrelenia, to ich znaczenie
nalezy interpretowdénasgpujaco:

1.5.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niegdacy budynkiem, stanowcy
calgs¢ techniczno — iytkowa (drog) albo jego cgi¢ stanowiaca odebny
element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.5.2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do rughuypostoju pojazdéw,
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi adzeniami technicznymi zwzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.5.3. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obgmumjgcymi przepisami,
stanowjcy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zaan
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.5.4. Jezdnia — ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.5. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

1.5.6. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikamgtokami, pasami
awaryjnymi i pasami dzigtymi jezdnie.

1.5.7. Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzclhmaz ze sposobem ich
pofgczenia.

1.5.8. Korpus drogowy — nasyp lub tag#z wykopu, ktora jest ograniczona korona

drogi i skarpami rowow.



1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym @ucutazenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora zbad rejestr z

ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru

dokonywanych rob6t w formie wylicke szkicow i ew. dodatkowych

zakcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium zapkowane badawcze

niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadaprob zwizanych z ocen

jakosci materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niegbhe do wykonania roboét, zgodnie z

dokumentacja projektoyi ST

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstwzstych do przejmowania i

rozktadania obgizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne

warunki dla ruchu.

a) Warstwa nawierzchni — gérna warstwa nawierzchnidaod bezpaednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych,

b) Podbudowa — dolna ¢& nawierzchni stca do przenoszenia obzen od
ruchu na podize, mae sktada sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

c) Warstwa odsczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody
przedostajcej st do podiaa

d) Warstwa odcinaca — warstwa stosowana w celu uniehwaenia
przenikania drobnych ggtek gruntu do warstwy nawierzchni degj
powyzej.

Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszcug

pionowego przekroju w osi drogi.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowardpowiednio utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgranicggjmi pas terenu przeznaczony

do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewows Rirogowy mize

réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzan

chrongcych ludzi i srodowisko przed ugrliwosciami powodowanymi przez

ruch na drodze.



1.6.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.6.1.

Pobocze — ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi
pojazdow, umieszczania udzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana dla
ruchu pieszych, shaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podtaze — grunt rodzimy lub nasypowy zlgcy pod nawierzchgido gkbokasci
przemarzania.

Podiaze ulepszone — gorna warstwa paodip lezagca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unlwienia przegcia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecemizkazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dafyezsposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna Iub fizyczngdada autorem
dokumentacji projektowej.

Przeszkoda naturalna — elemémidowiska naturalnego, stanaey przeszkoe
w realizacji zadania budowlanego.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej,aiagatp.

Przetargowa dokumentacja projektowa es€zlokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizag, charakterystyk | wymiary obiektu bdacego
przedmiotem robot.

Rekultywacja — roboty mage na celu upogdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie lizagji zadania
budowlanego.

Przedmiar rob6t — wykaz robot z podaniem icldldprzedmiar) w kolejnéxi
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — €& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna
calas¢ konstrukcyjm lub technologiczsy, zdoly do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — ubytkowych. Zatce mae polega na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz

ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

MATERIALY

Zrodia uzyskania materiatow



Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek teriatbw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegoOtowe informacdotyczce
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywanisych
materiatdbw i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébkido
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae
materiaty uzyskane z dopuszczonegodia w sposob ggly spetniag wymagania
ST w czasie pogpu robot.

1.6.2. Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy, atlz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. §le Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayuaie tych
materiatdw do innych robaét, hite dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewastdiowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane matei® czasu gdy dua
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przeikaayszczeniemzachowaty
swojg jakas¢ i whasciwos¢ do robot i byly dostone do kontroli przeanspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowanigdab zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektoneadzoru lubpoza

terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekoNgwe.

1.7. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jékowykonywanych robdét. Sper
uzywany do robo6t powinien gy zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, a w
przypadku braku ustalew takich dokumentach spizpowinien by uzgodnionyi
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanialkitspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Umew Sprzt bedacy wilasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywanyw dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogyodowiska i

przepisami dotycymi jego uytkowania.



1.8. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy
transporcie materiatow (sgttz) na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ngglrie
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tkdw | w sposob ggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadzorWykonawca jest
zobowbzany do stosowania jedynie takicérodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniatiispektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umaw Srodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawg pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnegozytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca dolzie usuwd& na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdaatio

tereny budowy.

1.9.  WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoigdt zgodnie z umoyy oraz za jak&
zastosowanych materialdw i wykonanych robét, za miodnd¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Ingpek Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami ie¢dnymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na smie przez Inspektora Nadzoru. Nastwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostag, jesli wymaga tego lezdzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykorg@awc
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lupznaczenia wysokai przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowi@ndci za ich doktadng.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie udwntacii projektowej i
ST, a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Madizda wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawsg pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfubmosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKO SCIROBOT
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1.10.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osigma¢ zatazory jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna faat
robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systeomtroli, wigczapc
personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania probek i badamateriatdbw oraz robét. Wykonawcasdzie przeprowadza
pomiary i badania materialdbw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi wkmentacji Projektowej 5T.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalye tam okrdone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczrgby zapewri wykonanie robot
zgodnie z umow. Inspektor Nadzorudnzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkieskty zwhzane z organizowaniem i
prowadzeniem badanaterialtdw ponosi Wykonawca.

1.10.2. Pobieranie prébek.

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla Inspektor Nadzoru dalzie
mie¢ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawealzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktore budavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiahgie

zostanm przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych

dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistevek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayagj
1.10.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przysfpieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi Inspektorsadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaRa.wykonaniu lub badaniaVykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.10.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearswa, wykazuyjcy ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodrai lub certyfikat zgodngi z:
11



* Polskg Normg,
» aprobag techniczp, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robd&idbie posiada te dokumenty, okéajace w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowgsz posiadda w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie pwogrzeoparte wynikami
bada& wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialyor&t nie spetniaj tych
wymaga beda odrzucone.
1.10.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy — w zat®sci od wymagé i ustaler z
Zamawiagcym w niniejszej ST okien uzywa sk wymiennie) jest wymaganym
dokumentem prawnym obogdujagcym Zamawiajpcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy ddkonca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowggodnie z obovezujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dziemrbkidowy keda dokonywane na
biezagco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanubezpieczéstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.z#ya zapis w dzienniku budowy ¢bzie
opatrzony podpisem osoby, ktora dokonata zapiquodaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sitbowego. Zapisy dulg czytelne, dokonane trwat technilky, w porzdku
chronologicznym, bezpecednio jeden poddrugim, bez przerw. Zg¢zone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumentyela oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcynispektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegollnych elementéw robét,
- przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zargdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikgch i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot
12



podlegajcych ograniczeniom Iub wymaganiom szczegdélnym w azki 2z
warunkami klimatycznymi,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robat,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przedtazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania flecyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich przygia lub
zagciem stanowiska.
b) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwgdg na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si w sposoéb
ciggty w jednostkach przytych w przedmiarze robo6t i wpisuje do rejestru cimanv.

c) Dokumenty laboratoryjne
Wykonawca bdzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklaraciggodnaci Iub

certyfikaty zgodnéci materiatdw, recepty robocze i konteolnwyniki bada.

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lgyudosgpnione na kade
zyczenie Inspektora Nadzoru.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach a-c r@stjace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokdt przekazania terenu budowy,

- protokdét odbioru robot,

- protokoty z ustalg, korespondengjna budowie.
e) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym. Zagguie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianepwem. Wszelkie dokumenty
budowy leda zawsze dogpne dla Inspektora Budowy i przedstawiane doadigl na

zyczenie Zamawigfego

1.11.0BMIAR ROBOT
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1.11.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalbrw przedmiarze robétObmiaru
robét dokonuje wykonawca po uprzednim powiadomidnapektora Nadzorw zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiabeda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek ki lub przeoczenie (opuszczenie) w sdo podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wiyaarcy od obowszku ukaczenia
wszystkich robo6t. Ridne dane zostgnpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdtezie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagan do celu

mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy.

1.11.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej. Jéli ST wiasciwe dla danych robét nisvymagaj tego
inaczej, objtosci beda wyliczane w mi jako dlugdé pomnaona przezséredni przekroj.
llosci, ktére maja b§ obmierzone wagowo, ¢edg wazone w tonach lubkilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

1.11.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. gtlirenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvc Jezeli urzgdzenia te lub spet wymagay bada
atestujcych to Wykonawca duzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.11.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed e¢sziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikagcych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegtych
zakryciu przeprowadza ¢siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo
nieodzowne obliczeniaeghda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wywia
skomplikowanych powierzchni lub aitpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicamia

karcie rejestru obmiaru.

1.12.0DBIOR ROBOT
W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajnastpujacym etapom
14



odbioru:

a. odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b. odbiorowi czsciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.10dbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $do i
jakosci wykonywanych robdét, ktore w dalszym procesie lizegji ulegry zakryciu.
Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany  w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolinego
postpu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadz&@atowa¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydow jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi@dtie przeprowadzony niezwioczni@je
pdézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolyd i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

1.12.2.0dbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.12.3.0dbiér ostateczny robot.

Odbior ostateczny roboét polega na finalnej oceny@omania robot w odniesieniu dch
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru
ostatecznego cdlzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy z
bezzwitocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru idmip. Odbiér ostatecznyobot
nasgpi w terminie ustalonym w umowie, ligg od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robét i przegia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 1.12.1. Odbioru ostatecznego robot dokomamigja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecrimi Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigtaj
roboty dokona ich oceny jakcowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikbw bada i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatego robot komisja zapozng s
realizacja ustale przyjtych w trakcie odbioru robo6t zanikaych i ulegajcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot emipjgcych i robo6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@awgch lub uzupetniagcych
komisja przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

15



przypadku stwierdzenia przez komisjze jakag¢é wykonanych rob6t w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacja projektowa i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wplywu na cechy eksphoyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszenie wykonanych
robo6t w stosunku do wymag@rzyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgo robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawdgapo. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolaamy przygotowa nastpujace dokumenty:

a) dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje techniczne,

c) dziennik budowy i rejestry obmiardow,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych bada oznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéaci wbudowanych materiatdow zgodnie 8T,

f) geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot,

g) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneweintaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnegee

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robbermin wykonania robot

poprawkowych i robét uzupetnigych wyznacza komisja.

1.12.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrazwigzanych z usugciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i magtch w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny duoizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.3.”Odlséateczny robot”

1.13.PODSTAWA PLATNOSCI
1.13.1.Podstawa platrigi jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykanana
podstawie przedmiaru robdt. Cena kosztorysowa pozyezedmiarowej bdzie
uwzgkdnia¢ wszystkie czynnai, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowe{Cena
kosztorysowa robotdalzie obejmowé

- robocizre bezpgdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartaés¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, mggawania,
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ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysiecymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.
1.13.2.warunki umowy i wymagania ogolne ST
Koszt dostosowania i do wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki gkvee w w/w dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DaNr 89, poz. 414 z p@a.
zm.)

2. Zarzzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&{¥01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{iaz. U. Nr 14, poz. 60 z

pdézn. zm.)

2. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

2.1. Wstep

2.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] ¢&ci Specyfikacji Technicznej gs wymagania dotycge
wyznaczenia trasy i przelotow wysakmwych w zwizku z
» Zagospodarowaniem terenu w MOW w Rudach ”

2.1. 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktpretargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
2.1.3. Zakres robot ofdych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przy odtworzeniu
trasy i obejmu:
- roboty pomiarowe sytuacyjno- wysakoowe na przebudowywanym terenie.

2.1.4 Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujgcymi normami oraz
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Dokumentagj Projektowvy.

2.1.5. Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST Nr | ,Wymagania ogolne".

2.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi triagypoczych punktow
wysokaciowych wg zasad niniejszej S3:s

- paliki drewniane drednicy 5-8 cm i dlugeei 0,5-1,5 m,

- stupki betonowe

- farba chlorokauczukowa.

2.3.5przet

Roboty zwizane ze stabilizagji oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych panvk
wysokaciowych lkedg wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zgdane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokéciowym powyszych elementow wykonywaneda specjalistycznym
sprztem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu rob@bd6lity lub tachimetry,
dalmierze, tyczki, taty, tany stalowe).

2.4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe)gnbyc¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu.

2.5.Wykonanie robot

2.5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotyece wykonania rob6t podano w pkt Nr | ,\Wymaganialog)
2.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujgcymi Instrukcjami
GUGIK.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien zapazsiga z danymi dotycgcymi

lokalizacji i wspétrzdnymi punktéw gtéwnych oraz reperéw. W oparciurateriaty

dostarczone przez Zamavgeggo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i

pomiary geodezyjne niezbine do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonywane przez osoby posiagia odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkich

btedach wykrytych w wytyczeniu gtéwnych tras i repen@mloczych. Bidy te

powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i pungtgrednie osi trasy mugaye
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zaopatrzone w oznaczenia oitegace ich charakterystyki potozenie. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochremwszystkich punktow pomiarowych.

2.5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasmktow wysokéciowych

Punkty te powinny by zestabilizowane przyzyciu palikéw drewnianych lub stupkow
betonowych, a tale dowhzane do punktow pomocniczych. Repery roboczezgale
zalazy¢ poza granicami robot. Rdne reperow roboczych nale okresli¢c z talg
doktadndcig, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm / km
stosujc niwelacg podwdjrg w nawgzaniu do reperéw patwowych.

2.5.4. Odtworzenie osi trasy

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktachrpdnich w
odlegtcci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayydescz nie rzadziej ai

co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @&yt w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie mge by wicksza nk 5 cm . Rzdne niwelety osi trasy nalg
wyznaczy z dokladnéciag do | cm w stosunku do ¢dnych niwelety okrdonych w
Dokumentacji Projektowe).

2.5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi jezdni,
nasypow i wykopow na powierzchni terenu. Do wyzmesia kravwdzi jezdni, nasypow
i wykopéw naley stosowa paliki.

2.6.Kontrola jako sci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w pkt Nr | ,Wymagania ogolne". Kinie
jakosci prac pomiarowych zwranych z wyznaczeniem trasy i punktow wysakowych
nalezy prowadzé wg ogélnych zasad okilenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.7.0bmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest 1 km robo6t pomiarowych przywaaitzeniu trasy. Ogolne
zasady obmiaru robot podano w pkt Nr | ,\Wymagamgéloe"

2.8. Podstawa ptatngci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w pkt Nr | ,Wymagania ogélne". Odbiér
robo6t zwhzanych z wyznaczeniem osi trasy gpsie na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geogleej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru

2.9. Podstawa ptatngci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w pkt Nr | ."Wymagania ogolne". Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsekasciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
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- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych
przekrojow,

- zestabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrategrzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.10.Przepisy zwizane i standardy

Instrukcja techniczna 0-1 Ogo6lne zasady wykonywpraa geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inpegsGiowny Urzd
Geodezji i Kartografii-1979.

Instrukcja techniczna G-I Geodezyjna osnowa pozjdatiGiK-1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysalaowa osnowa pozioma, GUGIK-1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i vkggoiowe, GUGIK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUED83.

Whytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GXJE983.

3.ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

3.I. Wstep

3.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpmg/magania dotycce wykonania i
odbioru rozbiorki elementéw drog i ulic w zygku z,, Zagospodarowaniem terenu w
MOW w Rudach ”

3.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokupneetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3.1.3 Zakres robét olkfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania robét rozbiérkowych na
przebudowywanym terenie i obejmu;j
- rozbiodrke nawierzchni z ptyt betonowych,
- rozbiodrke nawierzchni z kostki betonowej,
- rozbiorke kraweznikdw betonowych, obrzs trawnikowych itp.
- zatadunek i odtransportowanie materiatow na skiaskuv
Uwaga: materiaty rozbiorkowe stanawitasnéé Wykonawcy (poza materiatami
przeznaczonymi do ponownego mattga i odtransportowaneztly na jego
sktadowisko przy zachowaniu przepisow oftrie ochronyrodowiska.
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3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i pkt Nr 1 ,Wymagania ogélne".

3.1.5. Ogolne wymagania dotygee robét.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jé&kah wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektov, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w pkt Nr | ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Materialy
Nie wystpuja.
3.3.Sprzet

Nie wys¢puje. Roboty zwjzane z rozbidrkelementdw drogidala wykonywane ¢cznie
lub mechanicznie.

3.4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbiérki metpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu dla
danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

3.5.Wykonanie robot
3.5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w pkt Nr lykvagania ogoine”.

3.5.2. Zakres wykonywanych robét

3.5.2.1.Wyznaczenie elementow drogi przeznaczonych do éokinalezy wykona na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

3.5.2.2.Rozbidrle ptyt betonowych, kostki betonowej i kramnikdw nalery wykona: recznie.

3.6.Kontrola jako sci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w pkt Nr |, Wymagania ogolne”. Kiait
podlega sposob wykonania robot rozbidrkowych, pdéawos¢ transportu i sktadowania
materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

3.7.0bmiar robot
Jednostkami obmiarys
- dla poszczeg6lnych warstw nawierzchni %,m
- dla kraweznikow - m,
- dla transportu materiatéw rozbiérkowych 2 m
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w pkt Nr | ,Wymagania ogolne”.
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3.8.0dbior robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot podano w pkt Nr 1 ,Wymagania ogbin

4. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KAT.

4.1.  Wstep

4.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpwg/magania dotycce wykonania i
odbioru robét przy wykonaniu wykopow w zygku z,, Zagospodarowaniem terenu w
MOW w Rudach ”

4. .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktpretargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

4.1.3. Zakres rob6t olfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknig dotyca prowadzenia robo6t przy

wykonaniu wykopow na przebudowywanym terenie i otgj:
a. mechaniczne igczne wykonanie wykopOw z przerzutem poprzecznymigrw

nasyp,
b. mechaniczne wykonanie wykopow z transportem groatadktad,

c. plantowanie skarp i poboczy

4.1.4. Okreslenia podstawowe
4.1. 4. 1. Gkbokas¢ wykopu - odlegté¢ migdzy terenem a agkoryta gruntowego w wykopie

mierzona w kierunku pionowym.
4.1.4.2 Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.
4.1.4.3.Wykop sredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

4.1.4.4 Wykop gkboki - wykop o gtbokadsci przekraczajcej 3 m.
4.1.4.5.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowydey bezpérednio pod

konstrukcy nawierzchni do gbokasci przemarzania, nie mniej jednak: o
gtebokasci | m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemmyc

4.1.4.6.Podtaze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa grurtidzimego poriej spodu
budowli, w ktorej whidciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatagj budowli.
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Pozostate okienia podane w niniejszej Specyfikagjizgodne z obowgzujacymi
normami i pkt Nr 1 ,Wymagania ogolne".

4.1.5. 0Ogolne wymagania dotyce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wyamaay
dotyczce rob6t podano w pkt Nr I ,\Wymagania ogéine".

4.2. Materiaty

Nie wysepuja.
4.3.Sprzet

4.3.1 Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w pkt Nr | ,Wymagania ogolne"
4.3.2. Do wykonania wykopOw i przemieszczania gruntwenby¢ stosowany spet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe hgienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

- tadowarki,

- zgarniarki,

- rowniarki samojezdne.

4.3.3.Sprzt do zagszczania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu, zarowno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tew czasie odspajania, transportu, wbudowaniagszagania. Dobor spga
zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruloi zag:szczanej warstwy.

4.4. Transport

4.4.1. OgOllne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w pkt Nr | ,Wymagania ogélne".

4.4.2. Transport gruntu.
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresliem wbudowania w nasyp mypigy¢
stosowane nagbujgcesrodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

- tadowarki.
Wybdrsrodkow transportu oraz metod transportu powiniehdnstosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odpsci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gldkei
transportu. Wykonawca ma obaaek zorganizowania transportu z uwatylieniem
wymogow bezpieczesstwa zarbwno w olgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po
drogach publicznyckrodki transportu powinny spetdiavymagania podane w ST Nr |
~Wymagania ogolne".
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4.5.Wykonanie robét

4.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w pkt Nr lyivagania ogoélne”.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci okreslonych
w niniejszej Specyfikacji.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantaala stateczna@ w catym okresie
prowadzenia robot. Naprawa uszkoalze/nikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od Dokumentacji Projektowej obza
Wykonawe robo6t ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wghkaa nasypow powinny
by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad

4.5.2. Wykonanie wykopow

4.5.2.1.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ughiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykop@wmno posgpowa w kierunku
podnoszenia siniwelety. W czasie robot ziemnych nateachowa odpowiedni spadek
podiuzny i nad& przekrojom poprzecznym spadki ushiwiajgce szybki odptyw waéd z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinieg byniejszy nk 4 % w przypadku gruntow
spoistych i 2 % w przypadku gruntow niespoistyctezdleznie od budowy urgdzen
stanowjcych elementy systemow odwadi@jch ugtych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien wykortaurzadzenia, ktére umdiwiaj g odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemngkhdby zabezpiecéygrunt przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

4.5.2.2 Wykonanie wykopow sprgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy
nasypow hdz na odktad

Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po zakeeniu prac mina byto

przyshpi¢ bezzwitocznie do wykonania wzmocnienia padto

4.5.2.3.Wykonanie wykopow sposobercznym

Wykopy sposobentcznym naley wykonywat:
- w przypadku wysipowania zinwentaryzowanych ydzea podziemnych,
- w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymaggeat nienaruszona struktura
gruntu poditaa.

4.5.2.4.Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantowia stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkadagnikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od Dokumentacji Projektowej obza
Wykonawe.

Doktadna¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna bprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowzek zagszczania przekrojéw poprzecznych tak, abylmms¢
kontroli byta zachowana co 20 m. Dopuszczansistpujace tolerancije:
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- Wymiary wykopu w planie nie magozni¢ sic od projektowanego wykopu o yaej
niz +10 cm i -10 cm, a kragdzie dna wykopu nie powinny néievyraznych
zatama,

- rOznica w stosunku do projektowanyckadnych robot ziemnych nie me
przekraczd+2 cmi- 3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie mer&ni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10 %
jego wartdci wyrazonej tangensengka,

- maksymalna gbokas¢ zagkbien na powierzchni skarpy wykopu nie i@
przekracz&10 cm przy pomiarze ag m.

4.5.2.5.Zagszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w poglionawierzchni okrdane Jest na podstawie
wskanika zagszczenia Is

Wskaznik zag:szczenia Is gdzie wyznaczany na podstawie badastasci objetosciowej
gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranypbdtaza wykopu oraz maksymailnej
gestasci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu oktanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-B-04481.

Wymagane wartxi wskanika zagszczenids w wykopach (podtee)

Odlegtosé od podiaza Minimalna warto $¢ Is dla drog

konstrukcji

nawierzchni S
Ruch KR3 - KR6 Ruch KR2 i mniejszy

Gorna warstwa podia 1,00 1,00

w wykopie o grubéci

20cm

Na gkbokasci od 20 do 1,00 0,97

50 cm od powierzchni

Liczba bada wskanika zagszczenia {5 powinna l&yzgodna z normPN-S-02205 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badap@tinna wynosi dla podtaa w
wykopach - nie mniej @i2 pomiary w przekroju poprzecznym ( w zaieici od szerokéci
korony robo6t ziemnych ) co 50 m. Badaniag¢ddoprowadzone przez Wykonawdezeli
grunty rodzime w podtau wykonanego wykopu nie mgvymaganych warkei wskanika
zag;szczenialls, to przed ueniem konstrukcji nawierzchni, poddnaley dogscic. Jezeli
wymagane zagpzczenie nie me by oshgnicte przez bezpmednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to naley podjg¢ srodki w celu ulepszenia 8oosci gruntu podtaa, zgodnie z
zaleceniami Inspektora Nadzoru, uzygkuyymagane wartai wskanika zagszczenia.

4.5.2.6.Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwwarstwy gruntu
(naktadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza i3 metra.
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Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie
ruch maszyn wykonagych £ czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazddw, ktore nie spowoduwjszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania

podanych powsej warunkow obeiza Wykonawe robot ziemnych.

4.6. Kontrola jakosci robot

4.6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w pkt Nr |, Wymagania ogodlne".
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadygstematyczne badania
kontrolne i dostarczykopie ich wynikow do Inspektora Nadzoru.

4.6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji klauzub.2 oraz w Dokumentacji Projektowej. W
czasie kontroli szczeg@mwag nalezy zwrock na:

a. odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogargzaich wiaciwosci,

b. zapewnienie stateczéw skarp,

c. odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot iglozakdczeniu,

d. doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowania i wykeezenie),

e.zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

4.7.0bmiar rob6t

Jednostl obmiaru robét jest A{metr szécienny) wykonanych wykopéw. Ogélne
wymagania dotycgce obmiaru robét podano w pkt Nr I. Wymagania ogbin

4.8.0dbior robot
Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w pkt Nr | ,Wymagania ogdIin

4.9. Podstawa ptatngci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w pkt Nr | ,Wymagania ogélne" Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- reczne wykonanie wykopow,

- zatadunek i transport gruntu w nasyp lub na odktad,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

- uporzdkowanie miejsc prowadzenia robdét.

4.10.Przepisy zwizane i standardy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklkenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagdadania.
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5. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

5.1. Wstep

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrsgj wymagania dotyecre wykonania i
odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem iggszczeniem podia w zwhzku z
» Zagospodarowaniem terenu w MOW w Rudach ”

5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmetargowy i umowny przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

5.1.3. Zakres robot aofiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techn& dotycz prowadzenia robo6t przy
wykonywaniu koryta gruntowego wraz z profilowaniemzagszczeniem podia pod
nawierzchnie przebudowywanego terenu i obegmuj

- mechaniczne orazczne wykonanie odspojenia gruntu koryta wraz zspartem

gruntu,

- profilowanie i zagszczenie podiaa pod nawierzchnie.

- Uwaga:
Roboty ziemne zvgzane z wykonaniem koryta gruntowegetajw pkt Nr 4.

5.1.4. Okrglenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikagjzgodne z obovazujgcymi odpowiednimi
normami i pkt Nr 1 ,Wymagania ogolne".

5.1.5. 0Ogo6lne wymagania dotyce robdt.

Wykonaweca robaot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyanaa
dotyczce robot podano w pkt Nr | ,\Wymagania ogoélne".

5.2. Materialy
Nie wystpuja.

5.3.Sprzet

Sprzt mechaniczny do wykonania, profilowania i zegczania koryta ziemnego pod
nawierzchng podano w ST Nr 4

5.4. Transport
Nie wystpuje.

5.5.Wykonanie robot
5.5.1. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w pkt Nr | ,\Wymagania ogdélne".
5.5.2. Zakres wykonywanych robot
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5.5.2.1.Zasady ogdlne

Wykonawca mee przysipic do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczania
podiaza dopiero po zakwzeniu i odebraniu robot zgaanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji uggzean podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowaniazag:szczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczaiejsze przysipienie do wykonania koryta orazrofilowania i
zag:szczenia podia i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jesbzliwe wytgcznie
za zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkaaimosferycznych.

W wykonanym korycie wyprofilowanym i zgggczonym nie me odbywaé sk

ruch budowlany, niezwgzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.5.2.2.Wykonanie koryta

Koryto naley wykona& zgodnie z DokumentagjProjektows. Do wykonania koryta natg
stosowé rowniarke lub spychark uniwersalg. Ostateczne profilowanie nale wykona
recznie.

5.5.2.3.Profilowanie podiaa

Przed przysfpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalery usurgé bioto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeniPo
oczyszczeniu powierzchni pod ktére ma by profilowane nalgy sprawdzt. czy
istniegce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyechednych
podiaza. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmrbegm wyzsze
niz projektowane rgdne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgistija zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinierulspnic podtaze na gébokas¢ co
najmniej 10 cm, dowig& dodatkowy grunt spetiggy wymagania obowkujace dla gérnej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganyctedizych wysokadciowych

I zagscic warstwe do uzyskania wartoi wskanika zagszczenia,okreslonego w tablicy
p. 5.2.5. Jeeli rzedne podiaa przed profilowaniem me wymagagowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego pod# jego
powierzchng¢ nalezy dogescic 3-4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego. Do
profilowania podiaa stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych.

5.5.2.4.Zagszczenie podia

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierbwia powstate przy zagzczeniu powinny kynaprawione
przez Wykonawgw sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwgzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przgpuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, topowinien on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przezroziozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez ékspra Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do uktadania podbudowy ngl@dczeka do czasu jego naturalnego
osuszenia.Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentuale@ z
wykonanie niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

5.6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w pkt Nr |, Wymagania ogoélne".
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5.6.1. Ogodlne zasady kontroli jagm roboét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w zakresie
i z czstotliwoscig gwarantujca zachowanie wymagajakosci robét, lecz nie rzadziej mi
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkayfi.

5.6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i padto

5.6.2. 1. Zagszczenie podia
Zageszczenie podia naley kontrolowa wg punktu 5.2.4.

5.6.2.2. Cechy geometryczne

a.Réwna¢
Nieréwnaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tatg co 20 m
w kierunku podhlanym. Nierbwndci poprzeczne naky mierzy¢ tatg co
najmniej 10razy na 1 km . Nieréwrigi nie mog przekracz&2 cm .

b. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy co
najmniej 10 razy na | km i dodatkowo we wszystkiphnktach gtéwnych
lukbw poziomych: na pocgku i koncu kadej krzywej przejciowej oraz na
pocztku, w srodku i na kécu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne podi@ powinny by zgodne z DokumentacjProjektovg
z tolerancy +0,5 %.

c. Glebokas¢ koryta i rzdne dna
Glebokas¢ koryta i rzdne dna naley sprawdza co 100 m w osi jezdni i na
jej krawedziach. Ranice pom¢dzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekracza+l cmi-2cm.

d. Uksztattowanie osi koryta
Uksztattowanie osi koryta nate sprawdzéaw punktach gtébwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzaduisgo 100 m. @w planie nie
moze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceej niz 3 cm.

e. Szerokac koryta
Szeroka¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na | km.
Szeroko koryta nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

5.7.0Obmiar robot
Jednostl obmiaru robét jest 1 fiwyprofilowanego i zagszczonego podi@ gruntowego.
Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w pkt Nr | ,Wymagania ogd)n

5.8.0dbidr robot
Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w pkt Nr | ,Wymagania ogdin
Odbior wyprofilowanego i zagzczonego podia dokonywany jest na zasadach odbioru
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu i powinien kiyprzeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanigposobot.

5.9. Podstawa ptatngci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w pkt Nr | ,\Wymagania ogdélne"”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
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- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- 0znakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna padigruntowego,
- mechaniczne zggzczenie podim,

- przeprowadzenie pomiaréw i bagda

5.10.Przepisy zwizane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog&edziaty, nazwy i
okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-75/8931 -03 Drogi samochodowe. Pobieranie ge@pantow do celow drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar royanaawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowRoboty ziemne. Wymagania i badania.

6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

6.1. Wstep

6.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjymagania dotycce wykonania i
odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowyamaechanicznie w zwzku z
» Zagospodarowaniem terenu w MOW w Rudach ”

6.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

6.1.3. Zakres robot olfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamantgunlgowanego mechanicznie
na przebudowywanym terenie i obejaiu;
- wykonanie warstwy ogtzapce z piasku
- wykonanie warstwy z kruszywa famanego niesort@garpochodzenia naturalnego o
uziarnieniu 0/63 mm
- wykonanie warstwy z kruszywa tamanego niesortowameghodzenia naturalnego o
uziarnieniu 0/31 mm
- stabilizowanego mechanicznie, grdbiovarstwy 15 cm.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

6.1.4.1 Stabilizacja mechaniczna - proces techmdag polegajcy na odpowiednim
zag:szczaniu kruszywa o Wdeiwie dobranym uziarnieniu przy wilgotéo
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optymalnej.

6.1.4.2. Pozostale okilenia podane w niniejszej Specyfikagjizyodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami (w szczegokud z PN-S-06103 ,,Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie") i pkt Nr I ,Wymagaogdlne".

6.1.5. Ogolne wymagania dotygee robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditaz

Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wyamaay
dotyczce robot podano w pkt Nr |, Wymagania ogolne”.

6.2. Materiaty
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangarstabilizowanego mechanicznie

jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku pokruszsarawca skalnego. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszazibcych i bez domieszek gliny.

6.2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wedtug normy PN-B-06714/15 musidé
pomiedzy krzywymi granicznymi.
Krzywa uziarnienia kruszywa musi®giagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej ngigdnich sitach. Wymiar najgkszego ziarna
kruszywa nie mee przekracz@2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje

kruszywa przechodee przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwieccej niz 65 %

przechodzcej przez sito.

6.2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

pigciokrotnym zagszczeniu

metod, | lub Il wg PN-B-04481

Lp. | Wyszczegolnienie wiéciwosci | Kruszywo tamane| Kruszywo tamane| Badania wg
na podbudowe na podbudowe
zasadnica pomocnicz

l. |Zawartdg¢ ziaren mniejszych od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15
niz 0,075 mm, nie wicej niz:

2. |Zawart@g¢ nadziarna, nie wcej 5 10 PN-B-06714-15
niz:

3. |Zawartdc¢ ziaren nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16
nie wiecej niz:

4. |Zawart@¢zanieczyszcze 1 1 PN-B-04481
organicznych, nie wcej niz:

> |Wskaznik piaskowy po od 30 do 70 od 30 do 70 PN-64/8931-01
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Scieralng¢ w bebnie Los

Angeles:

a. Scieralnd¢ catkowita po
petnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz:

liczbie obrotéw, w stosunk
do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej
niz:

b. b.Scieralngé po 1/5 petnej

35

30

50

35

PN-B-06714-42

Nasgkliwos¢, me wecej niz:

PN-B-06714-18

Mrozoodporé¢, ubytek masy
po 25 cyklach zameania, nie
wigcej niz:

10

PN-B-06714-19

Zawartg¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S¢)nie wkcej
niz:

PN-B-06714-28

Wskanik nasnosci Whos
mieszanki kruszywa, nie wgej
niz:

a. Przy zagszczeniud>1,00

80

60

PN-S-06102

6.3.Sprzet

- réwniarka do rozktadania kruszywa tamanego,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania. W miejscach
trudnodosgpnych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki

mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

6.4. Transport

Transport kruszywa musi odbywsie w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdtpiu drogi musi by tak
zorganizowany, aby nie dofai¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowczy. Przy ruchu po drogachiqartych pojazdy muszspetni&
wymagania dotycgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dograsdnych

obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

6.5. Wykonanie robot

6.5.1.

6.5.2. Zakres wykonywanych robot

Ogodblne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w pkt Nr | ,Wymagania ogoélne".

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanegaafa [gdzie na wczéniej przygotowanym
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podtazu.
6.5.2.1 Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kikie miejsca podtza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zggzczone lub wskazage odchylenia wysokgiowe od
zatazonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, da@siccia wilgotngci optymalnej, powtérnie wyréwnane i
zag:szczone.

Podbudowa musi lgywytyczona w sposob umliwiaj acy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i wedtug zalece Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podtmwy musz by¢ wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpkgdz Wykonawg Rozmieszczenie
palikbw lub szpilek musi uniiwi ¢ nacihgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robo6t i nie
powinno by wieksze nk co 10 m

6.5.2-2. Zakup i transport kruszywa tamanego
Zakup i transport kruszywa tamanego przewidziardmaykonania robot opisano w punkcie
2 i 4 niniejszej ST.

6.5.2.3.Rozkiladanie kruszywa tamanego
Roztazenie kruszywa tamanego ogilzie s¢ we wczéniej przygotowanym korycie drogowym

przy pomocy réwniarki z zachowaniem parametroéwl§gétii szerokd¢ warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Waespdbudowy powinna Byoztazona
W sposoOb zapewnigy osigniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.
Podbudow nalezy wykona w dwoch warstwach. Kala powinna b§wyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkdedimzch wysokéciowych. Rozpoogeie
budowy kadej nas¢pnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez

Inspektora Nadzoru. W czasie uktadania kruszywezgaldrzucé ziarna asrednicy wekszej
niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkear@eczyszczenia.

6.5.2.4.Zagsszczenie podbudowy z kruszywa tamanego

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpic do jej
zagszczenia przez watowanie. Podbugavkruszywa tamanego nalezag:szcz&
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkinwatowanie powinno
postpowa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni albo od dolnej do gornej kraglzi podbudowy przy przekroju o spadku
Jednostronnym. Jakiekolwiek nierowoolub zagébienia powstate w czasie
zag:szczania powinny ywyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywadiatoe
lub usungcie materiatu ado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedos¢pnych dla walcow podbudowa powinnalaag:szczana zagzczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakamnechanicznymi Wyboér
sprztu zag:szczagcego zaley od rodzaju kruszywa:
a.kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie,égoruziarnienie ley w dolnej
czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zalegaagszcza najpierw
walcami ogumionymi, a naginie wibracyjnymi,
b. kruszywo z przewagrziaren drobnych tj. takie, ktdrego uziarnienieyles
gornej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zalegaagszcza najpierw
walcami ogumionymi, a haginie gtadkimi.
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W pierwszej fazie zagzczania naley stosowad sprzt |1zejszy, a w kacowej sprzt
ciezszy. Pocatkowe przejcia walcow wibracyjnych naky wykona bez uruchomienia
wibratorow.

Nalezy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctmgadnie z PN-B-04481.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna Byowna wilgotndci
optymalnej z tolerangj+10 % i - 20 % jej warkei,

6.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w pkt Nr | ,\Wymagania ogdlne".
W czasie budowy Wykonawca powinien prowa&dzaistematyczne badania kontrolne i
dostarczéaich kopie Inspektorowi Nadzoru.

6.6. . Badania przed przygieniem do robot
Badania te powinny obejmowaprawdzenie wszystkich wtasiwokruszywa podanych w

punkcie 2 niniejszej ST.

6.6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ badah kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudavkyuszywa
tamanego podano w tabeli;

Lp. | WyszczegOlnienie bada Czestotliwos¢ badan
Minimalnaliczba | Maksymalna powierzchnia

badan na dziennej podbudowy ()
dziatce roboczej przypadajaca na jedno

badanie
l.  |Uziarnienie kruszywa 2 600
2. |Wilgotnag¢ kruszywa
3 |Zag:szczeniewarstwy |10 prébek na 10000
4. |Badanie wiéciwosci Dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
;r;szywa wg tab. w pkt. [kruszywa

6.6.2.l. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzbadania wiasrigi kruszywa podane w tabeli. Prébki ngle

pobiera losowo.

6.6.2.2.Badanie zagszczenia
Zageszczenie nalgy sprawdzawg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwéch punktach

wybranych losowo na kaej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej rz na 1000 m

6.6.2.3.Badanie wilgotnéci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna ibyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy -10 % i - 20 %jej wartci. Wilgotnas¢ kruszywa nalgy bad@ wg PN-B-06714/17
przynajmniej dwukrotnie na kelej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej iz na 600 m
warstwy.
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6.6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos¢ | zakres badai pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. | WyszczegOlnieni badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 |Grubo¢ podbudow Podczabudowy
- w trzech punktach na kdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejnco 400 M
podczas odbioru:
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej no
2000 nf
2 | Modut odksztatcenia Co najmniej w dwdch przekechjaa kade
1000 m.
3 | Ugigcia:ugigciomierzen Benkelman Canajmnie w 20 punktacl ne kazde 100C m.
4 | Szerokd¢ podbudow 40razyne 1 km
5 |Rowna¢ podiuzne Co20mtaty
6 |Rowna¢ poprzeczn 40razyne 1 kmitatg 4 m.
7 |Spadkpoprzeczn 40razyne 1 km
8 |Rzdne Co25m.
9 |UKsztaltowani osiw planie Co10Cm

* dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatowosi w planie naty
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych; na petka i koncu kazdej krzywej
przegciowej oraz na poczku, wsrodku i na kacu kazdego tuku poziomego.

6.6.3.1.Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien mierzypatychmiast po zggzczeniu w punktach
wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej géebpodbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekracza

- dla podbudowy pomocniczej (dolna warstwa) +10 %5 %

- dla podbudowy zasadniczej (gérna warstwa) +10 %,
6.6.3.2.Cechy geometryczne podbudowy z kruszywa tamanego a

a.Rownai¢

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove tatg w osi pasa ruchu
zgodnie z normpBN-68/8931-04 z ewtotliwoscig podara w tablicy w punkcie 6.3.
Nierownaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 3-metrovg tatg z czstotliwoscia
podary w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwnaci podbudowy nie powinny
przekracz& 10 mm - dla
podbudowy zasadnicze0 mm -
dla podbudowy pomocniczej

b Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nakemierzyt za pomog 4-metrowej laty i poziomicy z ¢stotliwoscia
podary w tablicyw punkcie 6.3. Spadki poprzeczne podbudowy powinrtyzigpdne z

Dokumentagj Projektova z tolerangj +0,5 %.
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c. Rzedne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe naley sprawdzé co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach. Ranice
pomiedzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacz& +1 cmi-2cm.

d. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy najesprawdzaw punktach gtownych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzaduisgo 100 m. @ podbudowy w planie
nie maze by przesungta w stosunku do osi projektowanej @ogj niz £5 cm.

e. Szerokd¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mie r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
- 5.cm, z tym na jezdni bez kramnikdw szeroké¢ podbudowy powinna liywi¢ksza od
szerokgci warstwy wyej lezzcej o 25 cm lub o waro wskazag w Dokumentacji
Projektowej.

6.7.Obmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest | frutozonej i zagszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru rob6t podano w pkt Nr | ,Wymagania ogdln

6.8.0dbior robo6t

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w pkt Nr | ,Wymagania ogdIn
Odbiér zagszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego apkany jest na
zasadach odbioru robo6t zanikajch i ulegajcych zakryciu i powinien kiyprzeprowadzony
w czasie umdiwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanigposobot.

6.9. Podstawa ptatngci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST Nr | ,Wymagania ogolne"
Cena wykonania robét obejmuije:

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

-dostarczenie materiatow i sgta niezlgdnych do wykonania podbudowy,

- sytuacyjno - wysokiiowe wyznaczenie wykonywanej warstwy podbudowy,
- mechaniczne razielenie i zagszczenie warstwy podbudowy,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

6.10.Przepisy zwizane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustsalezowanych
mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne- Badania. Oznaezsdadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesztattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezegitlgotnasci.

PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne Badania. Oznaezemozoodponkei metod
bezwzgédns.
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PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiez zawartci
zanieczyszczeorganicznych.

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezeieralngci w bebnie Los Angeles.

PN-B-11112/96 Kruszywa tamane do nawierzchni drogdw

7. KRAW EZNIKI , OBRAMOWANIA BETONOWE NA tAWIE
BETONOWEJ

7.1. Wstep

7.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z ustawieniem kraanikow betonowych w zveizku z

» Zagospodarowaniem terenu w MOW w Rudach ”

7.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

7.1.3. Zakres rob6t olfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot przy
ustawieniu krawznikow betonowych i bramowania z obity@a tawie betonowej z oporem na
przebudowywanym tereniedbejmup:

ustawienie krawznikow betonowych 15*30*100 cm, najazdowych 15*2201€m, na tawie
betonowej B-15 z oporem podsypcementowo-piaskowej | :4, ustawieniem olisze

7.1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w pkt Nr | ,Wymagania ogolne".

7.1.5. Ogolne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za zgodida
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyaméay
dotyczce rob6t podano w pkt Nr | ,\Wymagania ogélne".

7.2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy robotach zranych z ustawieniem krgw#nika na tawie

betonowej wedtug zasad niniejszej ST s

7.2.1. Kraweznik betonowe ulicznécicte i najazdowe z betonu wibroprasowanego 15*30*d@0
i 15*22*100 cm
- obrzea
- piasek na podsypk do zapraw
- cement do podsypki i zapraw
- materiaty do wykonania tawy pod krasmiki oraz uzupetnienia konstrukcji przy
krawezniku
- deski
- beton klasy B-15 pod tawy i krasniki
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- woda

Powierzchnie krawznikow betonowych, obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu
o fakturze z formy lub zatartej. Krgazie elementéw powinny Byrowne i proste.

7.3.Sprzet

7.3.1. Roboty zwizane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustamwia kraweznika
wykonane bda recznie

7.4. Transport

7.4.1. Krawezniki transport i skladowanie kra@nikow betonowych na miejsce
wbudowania zgodnie z nogBN-80/6775-03 arkusz | ,Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdarowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania.”

7.4.2. Beton nataw - transportowanydulzie dowolnymgrodkami przeznaczonymi do
przewaeniawytworzonego betonu.

7.4.3. Piasek oraz cement przexramy by¢ maze na miejsce wbudowania dowolnymi
srodkami transportu, zapewniaymi trwatas¢ wkasndgci materiatdw podczas
transportu.

7.5. Wykonanie robot

7.5. 1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w pkt Nr lyivagania ogoine".
7.5.2. Zakres wykonywanych robot

7.5.2.1. Transport materiatow

Transport i skladowanie kraxnikow betonowych na miejsce wbudowania zgodniermno
BN-80/6775-03 arkusz 1.

7.5.2.2.Wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe miejsc wbudowania krasnikow

Wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe odcinkéw wbudowania kragnikow, wykonane
bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

7.5.2.3.Wykonanie koryta pod tagvoetonovy
Roboty ziemne (wykopy) zwzane z wykonaniem koryta gruntowego poddde&tonovy z

oporem, wykonanegla recznie. Geometria wykopu orazgbkai¢ -zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementoéw Drogowych" i Dokumengdjojektove.

7.5.2.4 Wykonanie betonowej tawy pod krgwiki

tawa betonowa wykonangdizie z betonu klasy B 15, we wénéej przygotowanym korycie

gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej polega nadaeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zagszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem p@gacgeniu betonu powinna
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odpowiad@& wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w Dokument&epjektowe].

7.5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawki

Na wykonanej tawie betonowej nalerozcieli¢ recznie podsyp&cementowo -piaskoyv
grubaici 5 cm, celem prawidtowego osadzenia kgamka. Podsypk cementowo - piaskayv
wykona: nalezy w proporcji | :4.

7.5.2.6.Wbudowanie krawznikdw betonowych
Roboty zwizane z wbudowaniem kraanikow winny byt wykonane przy temperaturze
otoczenia nie iszej Nz 5 ° C. Wbhudowanie kragznika naley dokona zgodnie z
Dokumentagj Projektovs. Przy wbudowaniu kraggnika naley bezwzgédnie
przestrzegawytyczonej trasy przebiegu kramnika oraz usytuowania wysosmowego,
zgodnego z Dokumentadprojektows. Dopuszczalne odgistwo od Dokumentaciji
Projektowej, to £l cm w niwelecie kragnika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.

7.5.2.7.Wypetnienie spoin midzy kraweznikami

Spoin meédzy kraweznikami po oczyszczeniu nalewypetnic zapravg cementowo-piaskoyy
przy wyciu 300 kg cementu na I¥piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.4. niniejszej ST.

7.6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli Jakw rob6t podano w pkt Nr |, Wymagania ogdlne".

7.6.1. Kontrola jakdci materiatdw przed przygpieniem do robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakenateriatow przeznaczonych do wbudowania.
Krawezniki musz posiada s$wiadectwo jakéci producenta.

7.6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrola ustawienia kraggznika polega na sprawdzeniu zgoétiavbudowanego kragznika z

Dokumentagj Projektows. Toleranc podano w punkcie 5.2.7. Wykahagodnie z BN-
64/8845-02 ,Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odioib

7.7.0bmiar robot
Jednostl obmiaru robét jest | m wbudowanego kegwika. Ogolne wymagania dotygze

obmiaru robét podano w pkt Nr | ,Wymagania ogolne”.
7.8.0dbiodr robot
Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w pkt Nr | ,Wymagania ogdIln
7.9. Podstawa ptatngci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w pkt Nr | ,Wymagania ogélne"

Cena wykonania robét obejmuije;
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i sktadowanie materiatéw do wykonaniadtob
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- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego po tawetonows z oporem,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanie mieszanki cementowo - piaskowej sopenie jej jako podsypki pod
kraweznik,

- ustawienie krawznika betonowego,

- wypetnienie spoin ngdzy kraweznikami przygotowas zapravg cementowo piaskoav

- przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i bada

- uporzdkowanie placu budowy.

7.10.Przepisy zwizane i standardy

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elynnawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagaiibadania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elynnawierzchni drég, ulic,
parkingOw i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad wymagania i ocena
zgodndci.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapravowilahych. PN-B-

32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odiio

8. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

8.1. Wstp
8.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej i Specyfikacji Technicznej 3s wymagania dotycgce
wykonania 1 odbioru nawierzchni z kostki brukowegttmowe] w zwizku z
»Zagospodarowaniem terenu w MOW w Rudach”

8.1. 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktpr@etargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

8.1.3. Zakres robot offych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni utwardzenia terenu z kostki brukowépbewej, na przebudowywanym
terenie i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonogej8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4, o grébowarstwy 3 cm,
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8.1.4 Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z obowkzujagcymi normami oraz
Dokumentagj Projektovy.

8.1.5. Ogoblne wymagania dotyce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodstaz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST Nr | ,Wymagania ogdlne".

8.2.Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchikostki brukowej betonowej wg
zasad niniejszej STBs

- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm, szara i kolar&téra powinna spetnia
wymaganianorm PN-64/8845-01, BN-80/6775-03.02,

- podsypka cementowo —piaskowa 1:4, piasek na podsygl&y stosowa
srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-06711 , Kruszywaneralne. Piasek do
zapraw budowlanych”. iyty piasek nie mze zawieréa domieszek gliny w

ilosci przekraczajcej 5%, do podsypki natg stosowa cement portlandzki wg
PN-80/B-30000.

8.3.Sprzet
Przy uktadaniu nawierzchni z kostki brukowej betoepnalery poshizy¢ si¢ spraztem:

- do zagszczania podia i zasypki — walec gtadkilz zag:szczarka
mechaniczna spalinowa,

- do przygotowania podsypki — mieszarka,
- narzdzia brukarskie dezcznego uktadania kostki, ubijakczny.
8.4. Transport
Do transportu kruszywa (piasek) oraz cementamaarzy¢ dopuszczonymi przez Inspektora
Nadzorusrodkami transportu, zapewnaaymi trwatas¢ wkasndgci materiatdw podczas

transportu.

Kostke brukowg betonowy (utozong na paletach drewnianych) najeprzewozé
samochodami skrzyniowymatlz samowytadowczymi zabezpiecgamateriat przed
przesuwaniem gii uszkodzeniem. Roztadowescznie.

8.5.Wykonanie robot
8.5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotyece wykonania robot podano w pkt Nr | ,\Wymaganialogd
8.5.2.Zasady wykonywania rob6t
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Do wykonania nawierzchni mioa przysipi¢ po ustawieniu kraeznika betonowego na
tawie betonowej i przygotowanej podbudowie z krugakamiennego, w nagtujace]
kolejncdéci:

- uzupetnienie piaskiem, wyprofilowanie pog#g

- wymieszanie sktadnikow, rézielenie, wyprofilowanie i zagzczenie podsypki
cementowo - piaskowej na uprzednio zwilej podbudowie, do projektowanej gr&bio
po zagszczeniu 3 cm,

- wytrzymatai¢ podsypki n&ciskanie powinna wynosnie mniej nk 10MPa — po 7
dniach i 14 MPa — po 28 dniach,

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gen@

- wypetnienie spoin pondzy kostkami piaskiem,
- pielegnacja nawierzchni — pokrycie warstwa piasku, zevile woda i utrzymanie w
stanie wilgotnym przez 10 dni.

Nawierzchnie utwardzenia uktagiazachowaniem projektowanych poziych i
poprzecznych pochyhe Nie dopuszcza swbudowania kostekginietych,
uszkodzonych. Na stykach z innymi elementami diaggtlke przyca¢ dopasowujc do
WZzoru.
8.6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST nr 1 ,Wymagania Ogolne”. W
czasie budowy Wykonawca powinien prowa&daistematyczne badania kontrolne i
dostarczakopie Inspektorowi Nadzoru.
8.6.1.Kontrola jaka@ci materiatow
Wbudowane materiaty powinny spetéidymagania podane w pkcie 10.2.
8.6.2.Kontrola wykonania obejmuje sprawdzenie:
- zgodndci wykonanych rob6t z dokumentacja projekédigeometria, szeroké
i dlugas¢ nawierzchni, spadki podtae i poprzeczne ¢zne wysokéciowe,
réownas¢ nawierzchni)

- wykonania i zagszczenia podsypki cementowo — piaskowej,

- ulozenia kostki brukowej betonowej,

wypetnienia spoin ngdzy kostkami.

8.6.3.0bmiar robét

Jednostl obmiaru robét jest 1 iwykonanej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. Ogélne wymagania dotyce obmiaru robét podano w ST Nr 1

~Wymagania Ogolne”
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8.6.4.0dbidér robobt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST Nr 1 ,Wymagania Ogblne

Przy odbiorze nawierzchni nalewykona badania jakéci materiatow przez petne

sprawdzenie wynikow baddaboratoryjnych, kostek betonowych oraz pozostatyc

materiatéw aytych do wbudowania. Sprawdzenmawierzchni przeprowadzasw

nastpujacy sposob:

- nakade 200 M nawierzchni naliay w dowolnym miejscu sprawdzgrubgé

podsypki oraz sprawdzuktad kostek, dopuszczalne odchylenia w géabo
podsypki nie mogprzekracza+/- 1 cm. Sprawdzenie konstrukcji podbudowy

przeprowadza gitak jak sprawdzenie konstrukcji nawierzchni. Damzsine
odchylenia w podbudowie wynasz

a) dla grubdci +/- 10%,

b) dla szerokéci +/- 5 cm,

c) dla spadku poprzecznego podbudowy +/- 0,3%.
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadza:saz na kade 300-500 rhutozonej
nawierzchni i w miejscachatpliwych, oraz co najmniej raz na 50 mb. Sprawdzeni
profilu podtuznego i poprzecznego przeprowadzszsi pomog niwelacji biogc pod
uwag; punkty charakterystyczne. Odchylenia od projekimsyaiwelety nie mog
przekraczéadla profilu podhinego +/- 3 cm, dla profilu poprzecznego +/- 0,3%.

8.6.5. Podstawa ptatriai

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST Nr 1 ,Wymagania Ogolne”. Cena
(ptaci sk za nf powierzchni nawierzchni) wykonania robébejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatdbw w miejsce wbudowania,

- sytuacyjno - wysokixiowe wyznaczenie robot,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4,

- ukfadanie materiatu nawierzchniowego zgsagzeniem i wypetnieniem
szczelin,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

8.7.Przepisy zwhzane i standardy

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapravowmehych.
BN-80/6775-01 Kruszywo naturalne do nawierzchngameych. Piasek.
PN-80/B-3000 Cement portlandzki,

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eleiynnawierzchni drog,
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ulic i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganiaadania.
BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warurdghiniczne wykonania i

odbioru (positkowo).

Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkidwvejskich

KB 8-3.3(7) Warszawa 1987 r.
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