SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA
I. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej S wymagania dotycice wykonania i odbioru

robot, ktére zostanwykonane w ramach realizacji zadania pod rgZ/REMONT NAWIERZCHNI

ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR DW 915 RACIBORZ — ZAW ADA KSIAZECA —

CIECHOWICE” , ktéry polega na wymianie i wbudowaniu konstrukcpwierzchni w czsci

przykravedziowej i przykrawgznikowej jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji robét w niej wymienionych.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia rob6t zezanych z ww. zadaniem, 7

wymienionych zasadniczych asortymentéw robot:

e wykonanie rozbiérki cgci nawierzchni,

e wykonanie wykopu wraz z odwozem urobku i z profimwem podiaa dla wbudowania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni,

« wykonanie warstwy odgzapcej,

* wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych tamanyabifzowanych mechanicznie,

* wykonanie podbudowy bitumicznej,

* wykonanie warstwy wizacej nawierzchni,

« wykonanie warstwycieralnej nawierzchni,

« roboty towarzysace (regulacja kragznikdéw, przektadki chodnika z ptyt betonowych 50x&@,
modernizacja wpustoéw ulicznych).

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Egodne z obowrzujacymi polskimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robdt oraz za ich zgoddoz dokumentagj

przetargow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonaweoagsi odpowiedzialrig za doktadne

wytyczenie w planie, wyznaczenie wysékbwszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i

okreslonymi w dokumentaciji.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowie przekse Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy Iub

Dziennik Roboczy. Na wykonawcy spoczywa odpowieldpi& za ochron przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru Kmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.4.2. Dokumentacja Przetargowa
Dokumentacja Przetargowadzie zawieré nizej wymienione rysunki i dokumenty:

- przedmiar robo6t, specyfikacja techniczna wykonaoidbioru robét.

1.4.3. Zgodnéé rob6t z Dokumentacip Przetargowa i ST.

Dokumentacja przetargowa, ST oraz dodatkowe doktymgmzekazane przez Zamawieggo
Wykonawcy stanowdi czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w & jednym z nich $
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafglalzrgodne z dokumentacprojektows i ST.
Cechy materiatow i elementéw budowli madzy¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okrglonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektova lub ST i
wptynie to na niezadowakgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtzany do zabezpieczenia terenu budowy (dotyczy rm@wimiznakowania
drogowego na czas robdt) w okresie trwania reglizamowy, & do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenovipudie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje i
ze jest wliczony w cenumowry.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy dedge
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania robot wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,

- podejmowd wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy, orazizie unika
uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub wiasrigi spotecznej lub innych.

1.4.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca hkdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykwaoy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jedniodtedacych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalagjkéhawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

Nadzoru i wiciwych zaradcow sieci oraz ¢dzie z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej



1.5.

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawadpowiadé bedzie za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awgtalna powierzchni ziemi i usdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.4.9. Ograniczenie obaizen pojazdéw

Wykonawca stosowa si¢ bgdzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na oraz z terenu robo6t. Uzyska on wszelkigbatne zezwolenia od wtadz,
co do nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoélaghi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone ndwiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawvszelkich robét w ten
sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekadzoru.

1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegat przepiséw dotycgch bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdléa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeovdraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spez i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz zapewnienia bezpiedstwa publicznego. Uznaje esi ze wszelkie koszty zwkane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdniane w
cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrem za wszelkie materialy i ugdzenia aywane do robot
od daty rozpoozia do daty zaké@czenia robot (wydanie potwierdzenia zakpenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawcaeizie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoveqmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowajdjilelementy byly w zadowalggym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego..

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralng@ejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakis sposob zwizane z robotami i duzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
1.4.13. R6wnowanosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotywaney konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spamnajp
materialy, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonanizaidania,
stosowaé sie beda obowizujace przepisy najnowszego wydania poprawione éaironorm i zbiorow
przepisdw, chybaze w umowie stwierdzagwyraznie co innego.

Okrélenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostanuzyte wymienione potriej okrelenia, to ich znaczenie nale

interpretowa nastpujaco:



15.1.

15.2.

1.5.3.

1.54.
1.55.

1.5.6.
1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catcg¢ techniczno
— wytkowa (drog) albo jego czs¢ stanowiaca odebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do rdabupostoju pojazdéw, oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obgEmijacymi przepisami, stanowagy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz ztair okolicznadici zachodacych
w toku wykonywania rob6t, lub zedziennik roboczy — dokument zawieygy zapisy jak
wyzej, lecz lgdacy dokumentem jedynie dla Inwestora i Wykonawcyo(padzenie rodzaju
dziennika w zalenosci od wymaga i ustalé z Zamawiagcym, w niniejszej ST okienia
uzywane wymiennie) .

Jezdnia — agc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgawgpoweaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchmaz ze sposobem ich pokenia.

Korpus drogowy — nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i pkami
rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym wlucutazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Rejestr obmiarébw — akceptowany przez Inspektorazh@ad rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium zagkowane badawcze niegine do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.
Materialy — wszelkie tworzywa nieztne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektows i ST

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw zgfiych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszeceg pionowego przekroju
w osi drogi.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz zwanych z g elementéw.

Pobocze — a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasit pojazdow,
umieszczania uedzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana dla ruchu pieszychzata
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtaze — grunt rodzimy lub nasypowy zkey pod nawierzchaido gkbokdasci

przemarzania.



1.6.

1.7.

1.5.17. Podlaze ulepszone — goérna warstwa padip lezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania
nawierzchni.

1.5.18. Polecenie Inspektora Nadzoru (wymiennigywa st okreilenia ,Inzynier”) — wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektorazd\ad w formie pisemnej, dotysze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw ge@inych z prowadzeniem budowy.

1.5.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznglada autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.20. Przetargowa dokumentacja projektowa -esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.5.21. Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ichsdio (przedmiar) w kolejnéi
technologicznej ich wykonania.

1.5.22. Zadanie budowlane — €% przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebmg catas¢
konstrukcyjra lub technologiczsy zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — iytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu rob6t zwranych z
budows, modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

MATERIALY

1.6.1. Zr6dta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekamatéw przeznaczonych do rob6t

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje daityez proponowanegarodta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane

z dopuszczonegarédia w sposob agly spetniaj wymagania ST w czasie pegti rob6t.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,

badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

1.6.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane maéteri® czasu gdy dila one potrzebne do

robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerachowaly swej jakos¢ i whasciwosé do robot i

byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsczasowego skladowania edn

zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z InspektoNadzoru.
SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spex uzywany do robét powinien Iy

zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw, ildci i wskazaniom

zawartym w ST, a w przypadku braku ustiade takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczbadajnos¢ sprztu bedzie gwarantowa

przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistingmi w dokumentacji projektowej, ST.



1.8.

1.9

TRANSPORT
Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na & przy transporcie
materiatdw (spratu) na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nigirte zezwolenia od wiadz
(zaradcéw) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdagly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonayest zobowizany do stosowania jedynie
takich srodkdw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wiasciwosci przewaonych materialtdbw. Wykonawcaetizie usuwéa na bieaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizdantdrogach publicznych oraz dojazdach do
tereny budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgpdnie z umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za igodnd¢ z DP, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponogiondedzialnd¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaraimizednymi
okreslonymi w dokumentacji przetargowej lub przekazanymai pémie przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostas, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonana wtasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyaz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhbot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,udwdntacji projektowej i ST, a taé w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadigda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongwmod grdba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.10.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zalazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok roboét i jakaéé materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, aazBpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezldne do pobierania prébek i badenaterialtdw oraz robot.
Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materialbw oraz rob6t zestetliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynbekumentaciji
Przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakidesda i ich czstotliwosci &3 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahg tam okrdone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetviaiykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzoru
bedzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie
koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lashaterialdw ponosi Wykonawca.

1.10.2. Pobieranie prébek.

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébyedatych
na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaNa zlecenie Inspektora nadzoru Wykonaweazie

przeprowadz&a dodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudamtpliwosci co do jakéci, o ile



kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badagpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavuiey.

1.10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary etta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub batlaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu lulddrdia, Wykonawca przedstawi nasrie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.10.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mi@ dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz

wihasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodriai lub certyfikat zgodnéi z:
* Polsky Norm,
* aprobad techniczim, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioriRolskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.
1.10.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy)
Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy — w zatesci od wymaga i ustalér z Zamawiagcym, w
niniejszej ST okrden uzywa sk wymiennie) jest wymaganym dokumentem prawnym ohpugcym
Zamawiagcedgo i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoenkaehca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialéio za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dziemtikdowy lgda dokonywane na bimco i bkeda
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgiva oraz technicznej i gospodarczej strony buddvagdy
zapis w dzienniku budowyelzie opatrzony podpisem osoby, ktéra dokonata magispodaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska Adowego. Zapisy &a czytelne, dokonane trwaltechnila, w
porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. &&alone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumentyetla 0znaczone kolejnym numerem @nika i opatrzone dat
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegoIngci:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgzyprzerw w

robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zaradzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanik@yjch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i

ostatecznych odbioréw robot,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie

wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanig. dDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peyjlub zagciem stanowiska.
Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przepmeea st w sposéb ceigly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru camdmv.
b) Dokumenty laboratoryjne
Wykonawca kdzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklarazgodndci lub certyfikaty zgodngxi
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badBokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robot. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.
c) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w pkt a-c nagtijace dokumenty:

- protokét przekazania terenu budowy,
- protokot odbioru robot,

- protokoly z ustalg, korespondengjna budowie.
d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty dwg beda zawsze dogpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego.
1.11. OBMIAR ROBOT
1.11.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z C8Tj w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru rob6t dof@Wykonawca po uprzednim powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robétminie obmiaru. Wyniki obmiaruebla wpisane
do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek dot lub przeoczenie (opuszczenie) w édo podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wiytvey od obowizku ukaiczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostarpoprawione na pimie. Obmiar gotowych robotkhlzie
przeprowadzony z estaicia wymagan do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy.
1.11.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuwz linii osiowej. Jgli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, oljosci beda

wyliczane w ni jako diugaé¢ pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone



wagowo, lzda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi
1.11.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dzizie posiadé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzane przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgh przeprowadzaesi
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podleglyakryciu przeprowadzaesiprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblficzdxrda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchurb bbjgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami na karcie rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b. odbiorowi czsciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.12.1.0dbiér robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakoci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu. Odbioér robét zanikagych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobot. Gotow& danej czsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy / dziennikhogzego i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiéretizie przeprowadzony niezwiocznie, potwierdzony wpisdo ww.
dziennika.
1.12.2. Odbidr cesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru cgciowego
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
1.12.3. Odbiér ostateczny robat.
Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenjkomania rob6t w odniesieniu do ichdta, jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy / roboczego z bezzwignz powiadomieniem
Inspektora Nadzoru na §miie. Odbior ostateczny rob6t ngst w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzopnez Zamawiagego w obecniei Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedtzonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania

robét z DP i ST. W toku odbioru ostatecznego rddmdhisja zapozna siz realizacj ustalé przyjetych



w trakcie odbioru robét zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetiagcych i robdét poprawkowych. W przypadku niewykonanisyznaczonych robét

poprawkowych, uzupetniggych lub robotach wykizeniowych, komisja przerwie swoje czydooi

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadtwierdzenia przez komisjze jakaé

wykonanych robét w poszczegoélnych asortymentacknaieznie odbiega od wymaganej DP i ST z

uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wplywu na cechy ekspdayjne obiektu i bezpieargwo ruchu,

komisja dokona pojcen, oceniagc pomniejszenie wykonanych robot w stosunku do wgafa

przyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru

ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:

a) dokumentagj projektowa/przetargow podstawow z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

¢) dziennik budowy/roboczy i rejestry obmiarow,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badia oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodrei lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,

f) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegjyijmwentaryzaciji powykonawczej,

g) inne dokumenty wymagane przez Zamawdepgo, o ktérych mowa w innych dokumentach
zamoéwienia np. w umowie.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdd

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot. Termin wykonania rgmftrawkowych i rob6t uzupetniggych wyznacza

komisja.

1.12.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrozwizanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciat w okresie gwarancyjnym. Odbi6r

pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 1.12.3."Odbiér ostateczny rbboét

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Podstaavokreslenia wartgci realizacji elementéw zadania seny kosztorysowe jednostkowe

skalkulowane przez Wykonawcna podstawie przedmiaru robdt. Cena kosztorysowaygj

przedmiarowej kdzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg¢ st na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektow€gna kosztorysowa robé¢dzie

obejmowd:
- robocizry bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- warteé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,



- podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w ST

obejmuje wszystkie warunki oldlene w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtmysie.

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneDKIr 89, poz. 414 z pgd. zm.)

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. N88, poz. 1555),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. Nr 14, poz. 60 z ga. zm)



