
2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,12,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,12,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1(2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1)*22*(2,54+1,93)+2*0,72,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,12*(2,54+1,93)-4*0,9(2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1)*0,055,1*0,002gruz(2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1)*0,05*1,6wykładzina5,1*0,002*2,41,05*5,31,05*0,3tapeta z włókna szklanego  - 6(2*5,3+1,05)*0,15=1,75m2farba emulsyjna - 0,5dm3zaprawa do fugowania klinkieru- 3kg0,10,10,1*1,875,001.17, 1.1810,4*3,601.19, 1.20, 1.224,11*2,85+10,4*6,0-1,6*4,01.215,4*3,11.24, 1.2717,0+7,4146,29*0,034,3894,389*1,6ściany(10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8+14,8)*3,0sufity183,8+176,7+39,8ściany(10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8+14,8)*3,0ściany(10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8+14,8)*3,0sufity183,8+176,7+39,8ściany(10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8+14,8)*1,4minus tapeta natryskowa przy windach i -(2*(2,3+0,35)*1,4+2*(4,5+0,27+0,15+2,8+2*1,5+2*kącikach wypoczynkowych0,55+6,8)*1,4)(10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8+14,8)*1,62*(2,3+0,35)*1,4+2*(4,5+0,27+0,15+2,8+2*1,5+2*0,55+6,8)*1,4(10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8+14,8)*1,6400,302,8*1,35+0,3*0,752,8*1,35+0,3*0,75(3,05+2*1,5)*0,25czoło płyty - 50%(2*1,45+2,95)*0,35*0,5belka płyty dół 30%(2*1,45+2,5)*0,23*0,3sufit - płyta 20%2,5*1,22*0,21,45*2,95+0,3*0,751,45*2,95+0,3*0,751,45*2,95+0,3*0,751,45*2,95+0,3*0,751,45*2,95+0,3*0,752*1,45+2,95(2,95+2*1,45+2,95+2*0,3)1,45*2,95+0,3*0,752*1,45+2,951,45*2,95+0,3*0,7552,95+2*0,33*0,13*2,53*0,15(2,5+2*1,45)*0,15+(2*1,45+2,95)*0,4+2,5*1,22(2*1,35+2,8)*1,113,22+1,74,01*0,04*3+0,10,5810,581*1,6(3,5+1,5)*13,5(1,36+3,738+1,62+20,52+10,25+0,81+1,89+17,55+1,9+1,9+25,11+1,5+0,216+6,97+0,59+8,55+2,96+17,65+1,64+14,51)/2*0,843,14*0,5*0,5+1,0*1,03,5*0,52,0*1,05,545,54*0,0020,011wykładzina5,54*0,002*2,4

Data opracowania:

2017-07-25

Przedmiar robót

Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu Pomocy Społecznej  "Złota jesień w
Raciborzu"

Lokalizacja: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"   ul. Grzonki 1    47-400 Racibórz

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"   ul. Grzonki 1    47-400 Racibórz
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Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu
Pomocy Społecznej  "Złota jesień w

Raciborzu"

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu Pomocy 
Społecznej  "Złota jesień w Raciborzu"

1 Element Kody CPV: 45432110-8  Kładzenie podłóg
45215214-0  Roboty budowlane w zakresie domów spokojnej 
starości
Prace naprawczo - konserwacyjne -Wymiana wykładziny 
podłogowej w przedpokoju moduł mieszkalnego - przedmiar na 8 
przedpokoi

1.1 ST-1.10 KNR 402/218/4 Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników  - demontaż i 
ponowny montaz po wymianie wykładziny - materiał z odzysku
Krotność=8 szt 1,00

1.2 ST-1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie z pomieszczenia szafki zlewozmywaka i ponowny jej montaż po 
wykonaniu wymiany wykładziny
Krotność=8 r-g 1,00

1.3 ST-1.10 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1 5,102200

RAZEM: 5,102200 m2 5,10

1.4 ST-1.10 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1 5,102200

RAZEM: 5,102200 m2 5,10

1.5 ST-1.10 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0˙m2 (w 1 
miejscu), z zatarciem na gładko
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1 5,102200

RAZEM: 5,102200 m2 5,10

1.6 ST-1.10 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 
1˙cm ponad 25˙mm
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

(2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1)*2 10,204400

RAZEM: 10,204400 m2 10,20

1.7 ST-1.10 KNR 33/23/2 (1) Wykonanie dylatacji poprzez montaż taśmy dylatacyjnej - analogia dylatacja 
obwodowa z taśmy dylatacyjnej z pianki poliuretanowej - wsp. do R 0,5
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

2*(2,54+1,93)+2*0,7 10,340000

RAZEM: 10,340000 m 10,34

1.8 ST-1.10 kalkulacja indywidualna - dostawa i położenie wykładziny PCV z zespawaniem 
połączeń 
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1 5,102200

RAZEM: 5,102200 m2 5,10

1.9 ST-1.10 KNRW 
401/815/8

Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z
drewna liściastego, wymiana: listwy przyścienne - analogia listwy przyścienne z 
PCW do paneli podłogowych
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

2*(2,54+1,93)-4*0,9 5,340000

RAZEM: 5,340000 m 5,34

1.10 ST-1.10 KNR 215/220/5 
(1)

Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce - materiały z odzysku 
Krotność=8 szt 1,00
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Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu
Pomocy Społecznej  "Złota jesień w

Raciborzu"

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.11 ST-1.01 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

(2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1)*0,05 0,255110

5,1*0,002 0,010200

RAZEM: 0,265310 m3 0,27

1.12 ST-1.01 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km  dodatek za 3 km
Krotność=24 m3 0,27

1.13 ST-1.01 Kalkulacja 
indywidualna

utylizacja wykładziny i gruzu
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

gruz (2,54*1,93-0,7*0,1+3*0,9*0,1)*0,05*1,6 0,408176

wykładzina 5,1*0,002*2,4 0,024480

RAZEM: 0,432656 t 0,43

2 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Prace naprawczo - konserwacyjne - Wymiana okna aluminiowego  
Dom Pomocy Społecznej  - pawilon jadalni

2.1 ST-1.01 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 
2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,05*5,3 5,565000

RAZEM: 5,565000 m2 5,57

2.2 ST-1.01 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - rozebranie parapetu wewętrznego z 
płytek

Wyliczenie ilości robót:

1,05*0,3 0,315000

RAZEM: 0,315000 m2 0,32

2.3 ST-1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa okna aluminiowego Okno aluminiowe uchylno rozwieralne zewnętrzne, 
z przegrodą termiczną szklone szybą zespoloną o wsp. U<1,1 z obróbką 
blacharską zewnętrzną - tak jak okno istniejące kpl 1,00

2.4 ST-1.11 KNNR 7/503/6 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyżej 2˙m2 m2 5,57

2.5 ST-1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Obrobienie ościeży okiennych po montażu okna z wypoziomowaniem parapetu 
wewnętrznego i zaspoinowaniem fug od zewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

tapeta z włókna szklanego  - 6

(2*5,3+1,05)*0,15=1,75m2 6,000000

farba emulsyjna - 0,5dm3

zaprawa do fugowania klinkieru- 3kg

RAZEM: 6,000000 r-g 6,00

2.6 ST-1.01 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0,1 0,100000

RAZEM: 0,100000 m3 0,10

2.7 ST-1.01 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km  - dodatek za 3km
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

0,1 0,100000

RAZEM: 0,100000 m3 0,10

2.8 Kalkulacja 
indywidualna

utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0,1*1,8 0,180000

RAZEM: 0,180000 t 0,18

3 Element Prace naprawczo - konserwacyjne - wymiana płytek podłogowych -
kuchnia

3.1 ST-1.01 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż urządzeń kuchennych po wykonaniu robót  - 
materiały 10 % od R

Wyliczenie ilości robót:

75,00 75,000000

RAZEM: 75,000000 r-g 75,00
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Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu
Pomocy Społecznej  "Złota jesień w

Raciborzu"

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.2 ST-1.01 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

1.17, 1.18 10,4*3,60 37,440000

1.19, 1.20, 1.22 4,11*2,85+10,4*6,0-1,6*4,0 67,713500

1.21 5,4*3,1 16,740000

1.24, 1.27 17,0+7,4 24,400000

RAZEM: 146,293500 m2 146,29

3.3 ST-1.03 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach m2 146,29

3.4 ST-1.03 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
m2 146,29

3.5 ST-1.03 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 
zatarte na ostro - wykonanie warstwy wyrównawczej ze spadkiem w kierunki 
istn. kratek i koryt ściekowych m2 146,29

3.6 ST-1.03 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża m2 146,29

3.7 ST-1.03 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, 
metoda zwykła - płytki gres antypoślizgowe wsp. antypoślizgowości R-11 m2 146,29

3.8 ST-1.01 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

146,29*0,03 4,388700

RAZEM: 4,388700 m3 4,389

3.9 ST-1.01 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km dodatek za 3 km
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

4,389 4,389000

RAZEM: 4,389000 m3 4,389

3.10 ST-1.01 Kalkulacja 
indywidualna

utylizacja  gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4,389*1,6 7,022400

RAZEM: 7,022400 t 7,022

4 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
Prace naprawczo - konserwacyjne -malowanie korytarzy segm. 2.2,
2.3.  I pietro

4.1 ST-1.04 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

ściany (10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7

+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8

+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+

0,3+1,8+14,8)*3,0 715,500000

sufity 183,8+176,7+39,8 400,300000

RAZEM: 1 115,800000 m2 1 115,80

4.2 ST-1.04 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
Krotność=2 m2 1 115,80

4.3 ST-1.04 KNRW 
401/1205/3 (1)

Układanie tapet na styk, gładkich, papierowych  - ułożenie flizeliny szklanej dla 
przekrycia rys i pęknięć

Wyliczenie ilości robót:

ściany (10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7

+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8

+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+

0,3+1,8+14,8)*3,0 715,500000

RAZEM: 715,500000 m2 715,50

4.4 ST-1.04 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki 
wewnętrzne  - zagruntowanie flizeliny - farba gruntujaca na bazie żywic 
syntetycznych CT-16 biała

Wyliczenie ilości robót:

ściany (10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7

+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8

+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+

0,3+1,8+14,8)*3,0 715,500000

RAZEM: 715,500000 m2 715,50
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Prace naprawczo - konserwacyjne w Domu
Pomocy Społecznej  "Złota jesień w

Raciborzu"

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.5 ST-1.04 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne  - 
farba lateksowa

Wyliczenie ilości robót:

sufity 183,8+176,7+39,8 400,300000

RAZEM: 400,300000 m2 400,30

4.6 ST-1.04 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - 
farba lateksowa

Wyliczenie ilości robót:

ściany (10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7

+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8

+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+

0,3+1,8+14,8)*1,4 333,900000

minus tapeta natryskowa przy windach i -(2*(2,3+0,35)*1,4+2*(4,5+0,27+0,15+2,8+2*1,5+2*

kącikach wypoczynkowych 0,55+6,8)*1,4) -59,556000

RAZEM: 274,344000 m2 274,34

4.7 ST-1.04 Kalkulacja 
indywidualna

Wkonanie tapet natryskowych w miejscu lamperii i na ścianach przy windach i 
kącikach wypoczynkowych

Wyliczenie ilości robót:

(10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7

+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8

+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+

0,3+1,8+14,8)*1,6 381,600000

2*(2,3+0,35)*1,4+2*(4,5+0,27+0,15+2,8+2*1,5+2*0,

55+6,8)*1,4 59,556000

RAZEM: 441,156000 m2 441,16

4.8 ST-1.04 KNNR 2/1406/6 Farba templowa - lakierowanie natrysku
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(10,8+5,6+3,6+3,5+23,3+1,5+3,0+1,5+13,0+5,5+3,7

+3,5+29,3+14,7+6,8+2,1+11,1+6,8+1,3+4,5+0,3+1,8

+17,0+1,5+3,0+1,5+8,8+6,9+2,1+11,0+6,8+1,3+4,5+

0,3+1,8+14,8)*1,6 381,600000

RAZEM: 381,600000 m2 381,60

4.9 ST-1.04 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

400,30 400,300000

RAZEM: 400,300000 m2 400,30

4.10 ST-1.04 KNRW 
401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych
m2 400,30

5 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Prace naprawczo - konserwacyjne balkonów segm 2.3

5.1 ST-1.01 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

2,8*1,35+0,3*0,75 4,005000

RAZEM: 4,005000 m2 4,01

5.2 ST-1.01 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - analogia rozebranie 
izolacji
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

2,8*1,35+0,3*0,75 4,005000

RAZEM: 4,005000 m2 4,01

5.3 ST-1.01 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

(3,05+2*1,5)*0,25 1,512500

RAZEM: 1,512500 m2 1,51
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<-NR->
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.4 ST-1.01 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, 
do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

czoło płyty - 50% (2*1,45+2,95)*0,35*0,5 1,023750

belka płyty dół 30% (2*1,45+2,5)*0,23*0,3 0,372600

sufit - płyta 20% 2,5*1,22*0,2 0,610000

RAZEM: 2,006350 m2 2,01

5.5 ST-1.05 KNR BC 3/803/1 Warstwa szczepna zzaprawy szczepnej systemowej
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,95+0,3*0,75 4,502500

RAZEM: 4,502500 m2 4,50

5.6 ST-1.05 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 
1,0-5,0˙m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko -zaprawa naprawcza do 
uzupełniania ubytków systemowa- 40kg/m2
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,95+0,3*0,75 4,502500

RAZEM: 4,502500 m2 4,50

5.7 ST-1.05 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm  
-jastrych cementowy systemowy- 50kg/m2
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,95+0,3*0,75 4,502500

RAZEM: 4,502500 m2 4,50

5.8 ST-1.05 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 
1˙cm ponad 25˙mm  - 30kg/m2
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,95+0,3*0,75 4,502500

RAZEM: 4,502500 m2 4,50

5.9 ST-1.05 ORGB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 
5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2,warstwa hydroizolacji -elastyzcna  
dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna systemowa 5,1kg/m2 - jedna warstwa
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,95+0,3*0,75 4,502500

RAZEM: 4,502500 m2 4,50

5.10 ST-1.05 DC 20/402/8 Wklejenie obróbki blacharskiej systemowej  - R= 0,5r-g/ mb
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

2*1,45+2,95 5,850000

RAZEM: 5,850000 mb 5,85

5.11 ST-1.05 DC 181/1405/1 Dylatacja narożnika wewnętrznego z listą dylatacyjną oraz z zatopieniem siatki 
ochronnej, grubośc izolacji 50 mm - analogia ułożenie systemowej  taśmy 
dylatacyjnej przy ścianie i na obróbce okapublacharskiej
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

(2,95+2*1,45+2,95+2*0,3) 9,400000

RAZEM: 9,400000 m 9,40

5.12 ST-1.05 ORGB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 
5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2,,warstwa hydroizolacji -elastyzcna  
dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna systemowa 5,1kg/m2 - jedna 
warstwa-druga warstwa
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,95+0,3*0,75 4,502500

RAZEM: 4,502500 m2 4,50

5.13 ST-1.05 KNRW 
202/2601/8 (2)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 
1˙warstwą siatki, (kątowniki z tworzywa sztucznego) - analogia - montaż 
kapinosów
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

2*1,45+2,95 5,850000

RAZEM: 5,850000 m 5,85
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5.14 ST-1.05 KNRW 
401/809/6

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na 
zaprawie klejowej płytki terakotowe nieszkliwione 30x30˙cm  - płytki gres
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,95+0,3*0,75 4,502500

RAZEM: 4,502500 m2 4,50

5.15 ST-1.05 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie gniazd wypełnionych masą bitumiczną w miejscu mocowania 
balustrady w posadzce
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

5.16 ST-1.05 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30˙cm, cokolik 15˙cm, przygotowanie podłoża
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

2,95+2*0,3 3,550000

RAZEM: 3,550000 m 3,55

5.17 ST-1.05 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda zwykła
Krotność=3 m 3,55

5.18 ST-1.05 ZKNR C 2/808/5 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, 
beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

3*0,1 0,300000

RAZEM: 0,300000 m2 0,30

5.19 ST-1.05 ZKNR C 2/810/9 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w 
betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. sufitowa
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

3*2,5 7,500000

RAZEM: 7,500000 dm3 7,50

5.20 ST-1.05 ZKNR C 2/815/2 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na 
grubości 1 mm, elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

3*0,15 0,450000

RAZEM: 0,450000 m2 0,45

5.21 ST-1.02 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 
miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
Krotność=3 m2 2,01

5.22 ST-1.04 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton - 
czoła i sufity
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+2*1,45)*0,15+(2*1,45+2,95)*0,4+2,5*1,22 6,200000

RAZEM: 6,200000 m2 6,20

5.23 ST-1.04 KNR 401/1212/5
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów 
prostych, 2-krotne
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

(2*1,35+2,8)*1,1 6,050000

RAZEM: 6,050000 m2 6,05

5.24 ST-1.05 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

13,22+1,7 14,920000

RAZEM: 14,920000 m 14,92

5.25 ST-1.05 KNR 401/527/7 Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0˙m, z blachy 
ocynkowanej, średnica 15˙cm m 14,92

5.26 ST-1.01 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

4,01*0,04*3+0,1 0,581200

RAZEM: 0,581200 m3 0,581
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5.27 ST-1.01 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km  - dodatek za 3 km
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

0,581 0,581000

RAZEM: 0,581000 m3 0,581

5.28 ST-1.01 Kalkulacja 
indywidualna

utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0,581*1,6 0,929600

RAZEM: 0,929600 t 0,930

5.29 ST-1.05 KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m

Wyliczenie ilości robót:

(3,5+1,5)*13,5 67,500000

RAZEM: 67,500000 m2 67,50

5.30 ST-1.05 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowań grupy 1

Wyliczenie ilości robót:

(1,36+3,738+1,62+20,52+10,25+0,81+1,89+17,55+1

,9+1,9+25,11+1,5+0,216+6,97+0,59+8,55+2,96+17,

65+1,64+14,51)/2*0,84 59,318280

RAZEM: 59,318280 m-g 59,32

6 Element Kody CPV: 45432110-8  Kładzenie podłóg
Prace naprawczo - konserwacyjne -Miejscowa wymiana wykładziny
podłogowej w jadalni , hollu.

6.1 ST-1.01 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ostrożne wycięcie - wsp. do R-2,0
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,5*0,5+1,0*1,0 1,785000

3,5*0,5 1,750000

2,0*1,0 2,000000

RAZEM: 5,535000 m2 5,54

6.2 ST-1.10 NNRNKB 
202/1130/1 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 
5˙mm, powierzchnia do 8˙m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 5,54

6.3 ST-1.10 kalkulacja indywidualna - dostawa i położenie wykładziny PCV z zespawaniem 
połączeń

Wyliczenie ilości robót:

5,54 5,540000

RAZEM: 5,540000 m2 5,54

6.4 ST-1.01 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

5,54*0,002 0,011080

RAZEM: 0,011080 m3 0,011

6.5 ST-1.01 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km  dodatek za 3 km
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

0,011 0,011000

RAZEM: 0,011000 m3 0,011

6.6 ST-1.01 Kalkulacja 
indywidualna

utylizacja wykładziny

Wyliczenie ilości robót:

wykładzina 5,54*0,002*2,4 0,026592

RAZEM: 0,026592 t 0,027


