



POWIAT RACIBORSKI  
Plac Okrzei 4  
47-400 RACIBÓRZ  
OR.VII.272.5.2018

Racibórz, dn. 26.04.2018r.

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.5.2018 pn.:

**„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy wraz z Poprawą efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz, poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej oraz Budową sieci wodociągowej w ul. Kościuszki i ul. Łąkowej w Raciborzu”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), **zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. w/w postępowania w następującym zakresie:**

1. Zmianie ulega treść § 4 ust. 4 zdanie drugie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4B do SIWZ (dotyczącego Zakresu Nr 2 przedmiotu zamówienia), które otrzymuje brzmienie:

§ 4

*Personel Wykonawcy*

*4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.*

*Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących czynności wyszczególnione w przedmiarach, za wyjątkiem badań, sprawdzeń i pomiarów.*

2. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

*Opin*  
*EMAKOVAR*