Ogtoszenie nr 2023/BZP 00175033/01 z dnia 2023-04-13

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Ustugi
Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego na zadaniu pn.: ,Scalanie gruntéw na terenie obrebu ewidencyjnego
Roszkéw, gmina Krzyzanowice — budowa i modernizacja drég transportu rolnego”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: POWIAT RACIBORSKI

1.2.) Oddziat zamawiajgcego: Powiat Raciborski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255111

1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Plac Stefana Okrzei 4

1.4.2.) Miejscowos¢: Raciborz

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.4.4.) Wojewodztwo: Slaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: (32)45 97 385

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatraciborski.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.powiatraciborski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1dff01bd-810e-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.2.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00175033
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2023-04-13

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamoéwienie byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu albo ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00510030

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane w ramach ,Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie 4 — Inwestycje w
srodki trwate, Poddziatanie 4.3 — ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa
i lesnictwa”. Operacja typu ,Scalanie gruntéow”.

3.5.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawna:
Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamowienia:
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Ustugi
3.7.) Nazwa zaméwienia:

Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego na zadaniu pn.: ,Scalanie gruntdw na terenie obrebu ewidencyjnego
Roszkéw, gmina Krzyzanowice — budowa i modernizacja drog transportu rolnego”

3.8.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia:

1.Przedmiot zaméwienia polega na opracowaniu programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wykonaniu wyceny planowanych
robo6t budowlanych, dla robét realizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrebie ewidencyjnym
Roszkéw w gminie Krzyzanowice - dla budowy i modernizacji drog transportu rolnego o szerokosci 4,0 m i dtugosci 7,646
km w szczegodlnosci:

1) Budowa drog szerokosci 4,0 m na dtugosci 280 mb w tym: nr D2a o dt. 78 m, nr D26 o dt. 101 m, nr D27 o dt. 101 m,

- planowany zakres prac obejmuje gtéwnie: roboty pomiarowe, mechaniczne korytowanie, transport urobku, przygotowanie
podfoza, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych oraz wykonanie nawierzchni z asfaltu, profilowanie i zageszczenie
pobocza,

2) Budowa drog szerokosci 4,0 m na dtugosci 420 mb w tym: nr D22b o dt. 77 m, nr D24 o dt. 194 m, nr D25 o dt. 149 m,

- planowany zakres prac obejmuje gtéwnie: roboty pomiarowe, mechaniczne korytowanie, transport urobku, przygotowanie
podtoza, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszyw naturalnych, profilowanie i zageszczenie pobocza,

3) Modernizacja drég szerokosci 4,0 m na dtugosci 2 931 mb w tym: nr D1c o dt. 657 m, nr D1d o dt. 275 m, nr D2b o dt. 595
m, nr D2d o dt. 156 m, nr D3 o dt. 376 m, nr D5 o dt. 562 m, nr D20a o dt. 187 m, nr D20b o di. 123 m,

- planowany zakres prac obejmuje gtéwnie: roboty pomiarowe, mechaniczne korytowanie, transport urobku, przygotowanie
podtoza, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych oraz wykonanie nawierzchni z asfaltu, profilowanie i zageszczenie
pobocza,

4) Modernizacja drog szeroko$ci 4,0 m na dtugosci 4 015 mb w tym: nr D4a o dt. 458 m, nr D7a o dt. 1219 m, nr D7b o dt.
466 m, nr D21b o dt. 50 m, nr D152 o dt. 831 m, nr D22a o dt. 640 m, nr D22c o dt. 85 m, nr D23 o dt. 241 m, nr D28 o dt. 25
m, - planowany zakres prac obejmuje gtéwnie: roboty pomiarowe, mechaniczne korytowanie, transport urobku,
przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszyw naturalnych, profilowanie i zageszczenie pobocza,
wykonanie potaczenie drog D21b i D22a z jezdnig drogi krajowej DK 45.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje :

1) wykonanie niezbednej inwentaryzaciji,

2) wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

3) wykonanie wyceny planowanych robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

4) wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich drég planowanych do budowy i modernizac;ji.

Zadanie realizowane w ramach ,Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie 4 — Inwestycje w
Srodki trwate, Poddziatanie 4.3 — ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowywaniem rolnictwa
i lesnictwa”. Operacja typu ,Scalanie gruntow”.

3. Zamawiajacy dysponuje mapami ewidencyjnymi oraz mapami zasadniczymi w czesci posiadanej przez zaséb geodezyjny
dla zakresu umowy, ktore przekaze Wykonawcy w wersji elektronicznej, do celéw opracowania PFU w terminie do 3 dni od
daty podpisania umowy.

4. Pozostate warunki realizacji zaméwienia okreslone zostaty we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik do niniejszego
zamowienia.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-07

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
42 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Biuro Projektéw Drogowych Marcin
Krzyzowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 553-232-69-34
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4.3.3.) Ulica: Zachodnia 47

4.3.4.) Miejscowosé: Swinna

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-331

4.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 17800,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00098832/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-03-27

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

1. Z uwagi na koniecznos¢ sprostowania oczywistej omyiki pisarskiej zmianie ulega tre$¢ preambuty umowy.

2. W trakcie opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego stwierdzono koniecznos¢ dokonania zmian w diugosciach
poszczegolnych drég transportu rolnego planowanych do realizacji oraz czesciowo w zakresie rzeczowym.

3. Ze wzgledu na stwierdzenie ztego stanu technicznego, zasadnym jest ujecie w programie funkcjonalno-uzytkowym
wykonania remontu przepustéw znajdujacych sie w ciggu drég D1c, D7b i D22a, z kolei ze wzgledu na wysoka skarpe
réwniez zaplanowania zabudowania na czesci drogi D5 elementéw oporowych.

Zmiany na drogach okreslone w pkt 2 i 3 wynikajg z dokonanej inwentaryzacji i pomiaréw w terenie.

5.4.5.) Krotki opis zamowienia po zmianie:

Dokonano zmiany preambuty umowy oraz dokonano zmian w § 1 ust. 2 umowy dotyczacym zakresu zadania, poprzez
wprowadzenie korekty dtugosci drég oraz uzupetnienie opiséw zakreséw prac o remont przepustow znajdujacych sie w
ciggu drég D1c, D7b i D22a i zabudowe elementéw oporowych na drodze D5. Ponadto dokonano zmiany zatgcznika do
umowy "Wykaz drég do budowy i modernizacji w obrebie ewidencyjnym Roszkéw".

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 17800,00 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamowienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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